
 

              
 
         Nazwa zamierzenia budowlanego : 
          Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i hełmami dachu kościoła  
          p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie.  
 

 
          Adres obiektu budowlanego : 
           62-040  Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
            
          Kategoria obiektu budowlanego : 
          Obiekt kategorii – X 
 
          Nazwa jednostki ewidencyjnej :  Poznań (306401_1.0061.AR_14.5) 
          Nazwa  obrębu ewidencyjnego, obręb, gmina : obręb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznań 
          Numer ewidencyjny działki na której obiekt jest zlokalizowany : działka nr  723   
           
           Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora : 
           Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie 
           62-040 Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
 
          Wpis do rejestru zabytków :   zespół kościoła parafialnego nr rejestru  567/Wlkp./A  z  dnia 27.12.2007r 

                                                                         { kościół ,cmentarz kościelny, plebania, ogród plebański } 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Spis zawartości projektu budowlanego : 
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, strony nr 1 ÷ nr 14. 
2. Projekt architektoniczno – budowlany, strony nr 1 ÷ nr 49. 
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokument, strony nr 1 ÷ nr 7.  

           Egz. nr 1/4  
                                                           



 

I. Projekt zagospodarowania działki lub terenu. 
 
         Nazwa elementu projektu budowlanego : 
         Projekt zagospodarowania działki. 
 
          Nazwa zamierzenia budowlanego : 
          Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i hełmami dachu kościoła  
          p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. 

 
          Adres obiektu budowlanego : 
          62-040  Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
             
          Kategoria obiektu budowlanego : 
          Obiekt kategorii – X 
 
           Nazwa jednostki ewidencyjnej :  Poznań (302102_1.0001.723) 
          Nazwa  obrębu ewidencyjnego, obręb, gmina : obręb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznań 
          Numer ewidencyjny działki na której obiekt jest zlokalizowany : działka nr  723   
           
           Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora : 
           Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie 
           62-040 Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
 

 
          

 
  Zakres opracowania : Architektura - Zagospodarowanie  

             Projektant ( obiektu ) : 
              mgr inż. arch. Małgorzata Rybacka 

           uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń  - 272/85/Pw 
           przynależność do izby zawodowej - WORIA  nr WP – 0374 
 
          Zakres opracowania : Architektura - Zagospodarowanie 
           Projektant : 
             mgr inż. arch. Jarosław Bzdręga 

          uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń - OKK/Up8/2006 
           przynależność do izby zawodowej - WORIA nr WP – 0582 

 
          Data opracowania : Grudzień   2021r.   
 
 
 
         Spis zawartości : 

         Dokumenty formalno – prawne,  str. nr 2÷10 : 

                - oświadczenie projektanta ( obiektu ) i projektanta – sprawdzającego, str. nr 2, 

- ksero uprawnień architektonicznych projektanta ( obiektu ),  str. nr 3 ÷ 4, 

- ksero wypisu przynależności do izby zawodowej WORIA projektanta ( obiektu ),  str. nr 5, 

- ksero uprawniań konserwatorskich projektanta ( obiektu ),  str. nr 6, 

- ksero dowodu osobistego projektanta ( obiektu ),  str. nr 7, 

- ksero uprawnień architektonicznych projektanta - sprawdzającego,  str. nr 8 ÷ 9, 

- ksero wypisu przynależności do izby zawodowej WORIA projektanta – sprawdzającego,  str. nr 10 

           Część opisowa,  str. nr 11÷12. 

           Część rysunkowa,  str. nr 13 ÷ 14, 

                - Spis rysunków,  str. nr 13, 

                - Rysunek  ( oznaczony w tabelkach numerem 1 ),  str. nr 14. 
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        Oświadczenia projektanta  ( obiektu) i  projektanta - sprawdzającego. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Poznań  30.12.2021r  
 
 
 
 
                                OŚWIADCZENIE  
                                  Działając zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. 
                    Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 106 poz.1126 z późniejszymi zmianami ) 
                    oświadczam, że :  
 
         „Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i hełmami dachu kościoła  
                     p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie”. 
 
                     wykonany dla obiektu sakralnego  zlokalizowanego w  Puszczykowie  przy  

             ulicy Kościelnej 1  został wykonany  zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
                    przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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             Opis do projektu zagospodarowania działki. 
               
 
              Opracowanie projektowe nie przewiduje żadnej ingerencji zarówno projektowej jak i w  
              etapie późniejszym bezpośrednio  z niego wynikającym  w  etapie wykonawczym. 
 

  1/. Zestawienie powierzchni.  
 
  Stan obecny zagospodarowania terenu działki nr 723  o powierzchni  3.132,00 m² zawiera :  
  - zabudowę  obiektem  sakralnym o powierzchni zabudowy  426,61 m² 
  - zabudowę  obiektem  dzwonnicy o powierzchni zabudowy  19,25 m² 
   
 
 2/. Opis terenu niezabudowanego. 
 
  Teren niezabudowany stanowi droga procesyjna wokół  budynku kościoła oraz zieleń  
  niska i wysoka w postaci drzew sosnowych. 
  Droga procesyjna jest wybrukowana kostką granitową. Powierzchnia komunikacji pieszej 
  została zrealizowana od bramy głównej znajdującej się tradycyjnie w osi budynku od 
  strony zachodniej oraz wokół budynku i na dojściach do obiektu dzwonnicy oraz  
  do plebanii i biura parafialnego. 
 
 
 3/.  Kategoria geotechniczna gruntu i warunki posadowienia obiektu. 

    
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnie 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych w miejscu projektowanego remontu inwestycji występują  
warunki gruntowe, które zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 
 

              4/.  Wpływ obiektu na środowisko. 
 

Sakralny charakter budynku oraz jego stała niepodlegająca w trakcie  
projektowanych prac remontowych i budowlanych zachowana funkcja użytkowa 
nie rodzi negatywnego wpływu na środowisko oraz na higienę i zdrowie  
użytkowników w odniesieniu do budynku i  jego otoczenia w zakresie zgodnym z  
przepisami odrębnymi. 

 
 

5/. Zależność od szkód górniczych. 
 
               Teren na którym znajduje się budynek nie mieści się w strefie  eksploatacji górniczej. 

 
 

              6/.   Obszar oddziaływania projektowanych prac i obiektu. 
 

Informacja dotyczy  obszaru oddziaływania obiektu dla całego zamierzenia 
inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na działce nr 723, obręb – 0001 
Puszczykowo, gmina Puszczykowo  przy ulicy Kościelnej 1 w Puszczykowie. 
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Informacje o Obszarze Oddziaływania Obiektu dla całego zamierzenia inwestycyjnego     

               przewidzianego do realizacji na w/w działce  sporządzono na podstawie przepisów  
prawa : 
 
 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. z 2018r poz. 1202 ], 
 - Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2018 poz. 1945], 
 - Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim             
    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz późniejszymi zmianami [Dz.U. z 2017r poz. 2285]. 
 

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że obszar oddziaływania projektowanego   
remontu obiektu mieści się w całości na działce na której został on zaprojektowany. 
W ramach planowanych prac remontowych i budowlanych ujętych w projekcie nie zachodzi 
żadna z zmian, która miałaby wpływ na odmienne od dotychczasowego oddziaływanie 
obiektów na otoczenie. 
Projektowana inwestycja remontu nie powoduje ograniczeń w sposobie użytkowania 
sąsiednich   działek. 
Niedogodności takie jak zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, zapachy czy hałas nie  
wykraczają poza granice działki inwestora i mogą wystąpić  okresowo jedynie w czasie 
realizacji remontu inwestycji. 

 
 

                   Opracowała – Małgorzata Rybacka 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    - 12 - 



 

                  Część  rysunkowa  projektu  zagospodarowania  terenu : 

 
                  Spis rysunków : 

    Rys. nr 1.   Mapa sytuacyjna w skali 1:500. 
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II. Projekt architektoniczno - budowlany. 
 

         Nazwa elementu projektu budowlanego : 
         Projekt architektoniczno – budowlany. 
 
          Nazwa zamierzenia budowlanego : 
          Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i hełmami dachu kościoła  
          p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. 
 
           Adres obiektu budowlanego : 
           62-040  Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
            
           Kategoria obiektu budowlanego : 
           Obiekt kategorii – X 
 
           Nazwa jednostki ewidencyjnej :  Poznań (302102_1.0001.723) 
          Nazwa  obrębu ewidencyjnego, obręb, gmina : obręb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznań 
          Numer ewidencyjny działki na której obiekt jest zlokalizowany : działka nr  723   
           
           Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora : 
           Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie 
           62-040 Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
 
          Wpis do rejestru zabytków :   zespół kościoła parafialnego nr rejestru  567/Wlkp./A  z  dnia 27.12.2007r 
 
 
 
 
 

  Zakres opracowania : Architektura - Budynek  
             Projektant ( obiektu ): 
              mgr inż. arch. Małgorzata Rybacka 

           uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń  - 272/85/Pw 
           przynależność do izby zawodowej - WORIA  nr WP – 0374 
 
          Zakres opracowania : Architektura - Budynek 
           Projektant : 
             mgr inż. arch. Jarosław Bzdręga 

          uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń - OKK/Up8/2006 
           przynależność do izby zawodowej - WORIA nr WP – 0582 

 
          Data opracowania : Grudzień   2021r 
 
         Spis zawartości : 

         Część opisowa,  str. nr 2 ÷ nr 32 
   1.  Dane formalne,  str. nr 2 
   2.  Rys historyczny obiektu,  str. nr 3 

                 3.   Opis i orzeczenie stanu technicznego elewacji budynku, stolarki drzwiowej, stolarki i ślusarki    
                       okiennej, witraży, detali elewacji, elementów odwodnienia oraz wieżyczek i hełmów na dachu  
                       wraz z serwisem  fotograficznym,  str. nr  4  ÷ 21 

            4.   Wyszczególnienie usterek technicznych występujących na elewacjach oraz wieżyczkach i 
  i hełmach dachu  objętych programem konserwatorskim,   str. nr 22 

   5.  Opis techniczny przyjętego rozwiązania - program prac remontowych i konserwatorskich, 
         str. nr  23 ÷ nr 32 
Część rysunkowa,  str. nr  33 ÷ nr 49 

             - Spis rysunków,  str. nr 33 
             - Rysunki ( oznaczone w tabelkach numerami 2 ÷ nr 17 ),   str. nr 34 ÷ nr 49 
 
            - 1 - 



 

    1.0.  Dane formalne. 
 

            1.1.  Podstawa opracowania : 
                     - umowa zawarta z  Zleceniodawcą, 
                     - oświadczenie inwestora o prawie do podejmowania decyzji, 
                     - wizja lokalna stanu technicznego elewacji, 
                     - mapa zasadnicza w skali 1:500. 
                      
           1.2.  Zakres opracowania : 
                     Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno – 
                     budowlanego w zakresie remontu elewacji  z zachowaniem  stałych elementów   
                     zabytkowego charakteru obiektu. 
  
           1.3.  Cel opracowania : 
                     Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i 
                     pozwolenia budowlanego na zakres prac remontu. 
 
            1.4. Sposób użytkowania obiektu : 
                     Budynek od momentu jego wzniesienia przez wszystkie lata pełnił funkcję o  

                charakterze sakralnym.  
                W obrysie budynku mieści się zakrystia, pomieszczenia magazynowe na stałe  
                elementy wyposażenia  do uroczystości liturgicznych oraz dwa odrębne wejścia na  
                wyższą kondygnację.               

                     W budynku kościoła mieszczą się dwie klatki schodowe z których jedna prowadzi  
                     na chór a druga  na nieużytkowe poddasze. Obie klatki schodowe mieszczą się w      
                     przeciwległych narożnikach obiektu. 

 
           1.5.  Dane techniczne obiektu : 

 Obiekt stanowi zwartą bryłę  wymurowaną z cegły ceramicznej opartą na rzucie 
 prostokąta z półokrągłymi zakończeniami  osadzonymi  przy  obu krótszych bokach.    
 Kościół jest obiektem jednonawowym o osiowym charakterze zabudowy. 
 We wszystkich czterech narożach kościoła  wygospodarowano pomieszczenia na  
 funkcje użytkowe o pomocniczym przeznaczeniu.  
 Budynek został przykryty nad nawą główną dachem czterospadowym natomiast nad  
 chórem i nad absydą ołtarza dachem spadzistym o tym samym zastosowaniu 
 pokrycia dachówką ceramiczną układaną w koronkę.  
 

                     Wybrane dane wymiarowe obiektu : 
  - powierzchnia zabudowy :  426,61 m² 
  - powierzchnia użytkowa :   411,84 m² 
  - wysokość w linii kalenicy :   15,00 m 

                      - wysokość  obiektu kościoła  do linii okapu elewacji wzdłużnej :  8,00 m 
                      - wysokość frontu obiektu kościoła do linii okapu :  6,50 m 

                 - kubatura obiektu :   5.406,72 m³ 
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2.0.  Rys historyczny obiektu. 
 
Plany wybudowania kościoła w Puszczykowie powstały  w 1911 r na te okoliczność 
zawiązano Stowarzyszenia dla budowy Kościoła Rzymsko Katolickiego w Puszczykowie. 
Jedną z inicjatorek  była Jadwiga Adamska z Luzińskich mieszkanka Puszczykowa, 
{ wówczas Puschkau} która rozpoczęła zbieranie datków na rzecz budowy. 
Przygotowanie projektu powierzono Adamowi Batyckiemu, który wykonał go w stylu 
architektury podhalańskiej. Nie znane są przyczyny dla których ta idea nie znalazła 
akceptacji dlatego kolejne prace projektowe podjął inżynier arch. Adam Ballenstedt 
{ ur. 1.X.1880r – zm. 9.VI.1942r }.  Architekt był znanym autorem licznych obiektów, 
które powstały nie tylko w Poznaniu ale także w Łodzi, Bydgoszczy czy w Gdyni a  
wszystkie posiadały cechy stylu preferowanego przez autora tj. modernizmu, 
postmodernizmu czy neomodernizmu. 
Autorskie rozwiązania zastosowane w obiekcie zostały w części zachowane na  
oryginalnych rysunkach projektowych wykonanych w ołówku na pergaminie i z nich 
dowiadujemy się o licznych zaprojektowanych elementach budynku, które w 
wykonawstwie zachowały zgodność z myślą Ballenstedta oraz przetrwały do dziś. 
 

 Logo autora projektu z oryginalnych rysunków. 
 
W następstwie przygotowanej dokumentacji projektowej podjęto realizację obiektu,  
która trwała od 31.07.1923r   28.06.1928r kiedy to erygowano parafię i kościół. 
 
Budynek kościoła jeszcze przez lata następne wyposażano i wykańczano wzbogacając 

                 jego wnętrze. 
                 Bryła budynku jest orientowana i nosi  znamiona cech neobarokowych z neoklasycznych 

zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. 
Kościół jest jednonawowy z niższym  prezbiterium pod kopułą absydy oraz także  
niższym hallem wejścia w formie aneksu z wydzielonym przedsionkiem nad którymi 
umieszczono emporę organową.  
Elementami o bogatym detalu jest wysunięte przed lico absydy wejście główne z  
alabastrowym zwieńczeniem w postaci figuralnej dwóch putt trzymających krzyż. 
Gzymsy podokapowe oraz wejścia boczne w ilości 4 par drzwi z zadaszeniami jak i  
liczne blendy między oknami doświetlającymi nawę główną wraz z polami blend pod  
w/w oknami wraz z zróżnicowanym fakturowo  tynkiem ścian elewacji i w końcu okna 
witrażowe osadzone w elewacji frontowej oraz w ścianach absydy tylnej dają świadectwo  
o bogatej formy obiektu. 
Wieńczącym elementem wystroju są trzy wieżyczki z hełmami baniastymi osadzone  
na kalenicy połaci dachów obiektu i są one o tyle znamienite, że ukazują słabość autora  
do ich formy skoro znajdujemy  je także w innych jego realizacjach.  
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       3.0.  Opis i orzeczenie stanu technicznego elewacji budynku,  
                 stolarki drzwiowej, stolarki i ślusarki okiennej, witraży,  
                 detali elewacji, elementów odwodnienia oraz wieżyczek i 
                 hełmów na dachu wraz z serwisem fotograficznym.  

 
3.1.  Elewacje.  

 

        3.1.1.  Ściana frontowa  od wejścia głównego na teren obiektu- elewacja zachodnia. 

  

                     Elewacja frontowa o charakterze symetrycznym wyróżnia się bogatym portalem  

                     wejścia ozdobionym kompozycją kolumn z bogatymi neobarokowymi głowicami 

                     korynckimi dodatkowo wspartymi pilastrami o spójnych z kolumnami  cechach  

                     detalu. Nad drzwiami umieszczono okrągły witraż a powyżej formę naszczytnika  

                     przedstawiającą kompozycję figuralną dwojga putt podtrzymujących krzyż. 

                     Na przedmiotowej elewacji tynk, detal rzeźbiarski z alabastru, bogate profilowanie   

                     przerwanego naczółka  segmentowego  jak i ozdobne gzymsy  klockowe są w dobrym 

                     stanie technicznym. Brak pęknięć, odparzeń czy ewidentnych  ubytków tynku. 

     Płaszczyzną wykazującą degradację jest cokół wykonany z zaprawy wapiennej  

                     na którym wyraźnie widoczna jest siatka spękania i rozwarstwienia spoistość tynku 

                     oraz z powierzchni trzonów kolumn łuszczy się farba wtórnie zastosowana. 

 

 

                      
Portal wejścia głównego z bogatym detalem neobarokowym. 
Elewacja zachowana w najlepszym stanie technicznym z oryginalnymi dwuskrzydłowymi  
drzwiami wejścia oraz  oknem witrażowym w kształcie koła oraz alabastrową rzeźbą figuralną. 
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Baza kolumny przy wejściu głównym.            Głowica koryncka kolumny przy wejściu głównym. 

      

 

                         
                     Głowica kolumny i kapitel pilastra.               Rozwarstwienie tynku na cokole elewacji. 
 
 
 
 

                         
                     Trzon kolumny pozbawiony miejscowo        Zróżnicowanie faktur tynku w polach detalu 
                          tynku. Odkryte rowkowanie spiralne.            nad drzwiami głównymi. 
 
 

                          Na elewacji frontowej  odnajdujemy zróżnicowanie faktury tynku elewacyjnego  
                      jednak na małych powierzchniach najczęściej w zagłębieniach ozdobnych  
                      blend pełniących funkcje obramowań. 
                      Ze względu iż na licznych elementach o drobnym profilu zastosowano rowkowanie 
                      a brak przekazów fotograficznych z lat powstania obiektu to trudno stwierdzić 
      jednoznacznie czy trzony kolumn posiadały powierzchnie otynkowana czy tę, 
                      która wyłania się spod cienkiej warstwy zatartej zaprawy. 
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   3.1.2.   Ściana tylna od plebanii - elewacja wschodnia.  

 

         Elewacja tylna o cechach typowej absydy skrywającej ołtarz kościoła pozornie 
      wygląda poprawnie jednak dostrzega się  kilka usterek budzących niepokój o stan 
                 techniczny powstałych już  wielu lat temu. Przed koło 10 laty zastosowano plomby szklane 
                 w liniach szczelin pęknięć w kilku lokalizacjach pomiędzy nadprożami okien a 
      gzymsem dolnym dachu nad absydą. Obecnie po tak długim czasie płytki szklane  dalej  
                 niezmiennie tkwią na ścianie co świadczy o braku postępu w procesie pękania. 
                  
      Ze względu, iż nie ma tego typu usterek w niższych partiach ściany  co jest  
      zdecydowaniem pozytywnym objawem to powala to dokonać analizy powodu 
      powstania rys. W miarę szczelne obecnie opierzenia gzymsu sugerują, że ich wymiana  
      mogła być wykonana ~ 10 lat temu a w okresie poprzedzającym te prace woda 
      opadowa przedostawała się  przez dziurawe, pordzewiałe opierzenia i drążyła  
      niezabezpieczoną ścianę w jej najwyższych warstwach czego skutkiem mogły 
       być widoczne do dzisiaj pęknięcia. 
 
                 Kolejnym problemem w elewacji tylnej są okna witrażowe i okna skrzynkowe. 
      Witraże zostały „wzbogacone” o ramę stalową z szybą od strony zewnętrznej jednak  
                 materiał ram jest pordzewiały i dość trudny w utrzymaniu jego poprawnego stanu 
      technicznego to samo tyczy się niezabezpieczonych przed rdzą krat stalowych 
      umieszczonych w oknach parterowych w narożnikach elewacji. 
                 Drewniane okna o mieszanej budowie  typu szkło gładkie w skrzydłach wewnętrznych i  
                 witraż w skrzydłach zewnętrznych także wymagają konserwacji z uwagi na liczne  

     nawarstwienie farby i brak szczelności. 

 

                      
                     Tylna elewacja z dwoma oknami witrażowymi umieszczonymi symetrycznie w absydzie  
                     oraz dwoma oknami skrzynkowymi umieszczonymi po bokach elewacji. 
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3.1.3.   Ściana wzdłużna - elewacja północna. 
 
   Ściana elewacji północnej jest spójna w odniesieniu do zastosowanej formy 
   detali ozdobnych oraz wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej z elewacją  
   południową. Jest także w zdecydowanie lepszym stanie technicznym niż ściana 
   od strony południowej. 
   Na powierzchni elewacji dostrzegamy ślady ingerencji w powierzchnie cokołu  
   co z całą pewnością wiązało się z wbudowaniem instalacji elektrycznej. 
   Na elewacji zachował się rytm zastosowanych podziałów odsadzek i wgłębień 
   oraz płytkich obramowań z zastosowaniem zróżnicowania faktury tynku 
   prawdopodobnie  dla optycznego oddzielenia poszczególnych pól opasek czy 
   pilastrów. Pomimo, że kolorystyka obiektu jest utrzymana w tym samym odcieniu 
   to zastosowany zabieg  potraktowania zagłębionych planów elewacji tynkiem o 
   fakturze narzutowej z miotełki dał pożądany efekt oddzielenia od tynku zatartego 
   na gładko przy „prawie” gładkiej w odbiorze optycznym ścianie. 
 

    
   Wzdłużna elewacja od strony północnej z śladami ingerencji cementowej w warstwie cokołu. 
 

       
   Ozdobny kaseton z „kutasikami” pod            Pole pomiędzy oknami z pionowymi odsadzkami 
    każdym z trzech okien nawy głównej.            o zróżnicowanej fakturze w tynku. 
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   Ryflowane warstwy tynku gzymsu                 Detal parapetu podokiennego z zastosowaniem 
    pośredniego umieszczonego pomiędzy         wzornictwa prążkowego w tynku. 
    oknami a okapem. 
 
 

3.1.4.    Ściana wzdłużna - elewacja południowa. 
 
   Ściana elewacyjna od strony południowej wykazuje najwięcej usterek  wobec, 
   których nie podjęto żadnych działań naprawczych. 
   Większość z nich dotyczy różnych objawów zniszczenia w  warstwie cokołu. 
   Tynk w przyziemiu ściany jest albo kompletnie zniszczony czemu dają wyraz 
   odsłonięte cegły lub ślady podciągania wody z powierzchnią zajętą przez glony  
   lub widać popękaną strukturę tynku o tak gęstej siatce zarysowań, że można  
   przypuszczać, że odpadanie tynku jest tylko kwestią czasu bo w sąsiednich 
   lokalizacjach wierzchnie narzutowe warstwy tynku z jednego z wypukłych  
   szyldów podokiennych już spadły. 

 

                  
                 Wzdłużna elewacja od strony południowej z zachowanym cokołem w najgorszym stanie 
                     technicznym oraz licznymi usterkami. 
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   Na płaszczyźnie tej elewacji widoczne są także spękania pionowe pod okapem  
   oraz wcześniej niedostrzeżone  pęknięcia wzdłużne na gzymsie podokapowym. 
   Przyczyna tych ostatnich najprawdopodobniej jest ta sama, która ma miejsce 
   w elewacji tylnej. 
    
   Elewacja południowa zachowała w stanie kompletnym wystrój detalu w  
   lokalizacji np. wystawionych parapetów okiennych podpartych na bocznych 
   konsolach. Rytm wysokich, dużych pionowych okien o budowie nietypowej 
   posiadających potrójnie występujące ślemię jest kompozycją układu otworów 
   okiennych, podziałów opasek i ramek tynkowanych potraktowany w sposób 
   analogiczny jak na bliźniaczej elewacji północnej.  
   W obu końcach ściany umieszczono po parze drzwi jednoskrzydłowych z naświetlem 
   oraz umieszczonym powyżej drzwi oknem witrażowym w odmiennym kształcie. 
   Nad jednymi drzwiami  umieszczono okno w pionie a nad drugimi w poziomie. 
   Wszystkie otwory drzwiowe oraz okienne ozdobiono bogatym detalem  
   obramowań, podparć i zadaszeń wykonanych w cegle z tynkiem o różnorodnym 
   ujęciu fakturowym tzn. pokryto je rowkowaniem pionowym lub skośnym albo 
   pozostawiono gładkie. Nad drzwiami bocznymi wbudowano przerwany naczółek 
   segmentowy na wzór umieszczonego nad wejściem głównym. 
   Wokół całego budynku zastosowano w/w technologii gzyms podokapowy 
   o cechach wyraźnie neoklasycystycznych z elementami tzw. klockowania. 
   Bogate detale tynkowane zachowały się w bardzo dobrym stanie technicznym 
   poza kilkoma lokalizacjami gdzie zostały zmacerowane przez wilgoć ale odnosi  
   się to głównie do powierzchni gładkich o małym rozdrobnieniu wzorniczym. 
 

                     
                     Ubytki i popękania tynku nad cokołem.         Tynk cokołu pokryty wilgocią i glonami.  
 

                     
                 Tynk o różnej fakturze – w polach ściany i    Gzyms klockowy pod okapem dachu. 
                     przerwanego naczółka segmentowego. 
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3.2.    Okna witrażowe. 
 
   Należy stwierdzić jednoznacznie, że w obiekcie kościoła została zastosowana 
   stolarko/ślusarka witrażowa. Takie rozwiązanie przyjęto dla większości małych 
   powierzchniowo okien wypełnionych witrażami. 
   Rozwiązanie to z całą pewnością jest oryginalnym pomysłem pochodzącym z  
   okresu wybudowania obiektu tj. z czasu lat międzywojennych. 
 
   W budynku kościoła zamontowano witraże z wzorem kwiatowym w dwóch oknach  
   stalowych umieszczonych po obu stronach ołtarza. Ramy stalowe zostały w okresie 
   eksploatacji obiektu wzmocnione dodatkowymi ramami stalowymi z przeszkleniem  
   szkłem przeziernym zamontowanym po stronie zewnętrznej witraży. 
   Sposób wzmocnienia budzi wiele kontrowersji i powinien być uwspółcześniony. 

             

       
    Widok od obu stron okien wbudowanych osiowo w bokach absydy od wschodu. 
   Okna witrażowe umieszczone po obu stronach ołtarza. Tafle witraży są kompletne. 
 
 

    
   Dwie sztuki okien absydy zostały doszczelnione od strony zewnętrznej poprzez zastosowanie  
    stalowych ram z podziałem na trzy części dzielone na pseudo ślemienia zgodnie z podziałem  
    zastosowanym w oryginałach po wewnętrznej stronie w witrażach. 
    Ramy wtórne zamocowano do ram pierwotnych przy pomocy śrub.  
    Całość wymaga wymiany na nowe ramy jednotaflowe oraz o zastosowanie materiału, który  
    nie będzie wymagał powtarzalnej konserwacji poprzez malowanie. 
                   - 10 - 



 

   Małe powierzchniowo okna umieszczone nad drzwiami bocznymi posiadają  
   witraże umieszczone w ramiakach drewnianych w typie okien krosnowych. 
   Powierzchnia tafli witrażowych jest podzielona na równej wielkości prostokąty 
   o przewadze  zabarwienia szkła żółtego w przemieszaniu z szkłem przeziernym. 
   W tym typie okna dokonano wzmocnienia taflą przeszkloną osadzoną w profilach 
   ołowianych osadzoną w ramiaku od strony wewnętrznej. 

 

        
    Okno o kształcie pionowym i okno poziome umieszczone nad drzwiami bocznymi po obu 
    stronach w elewacjach wzdłużnych. Obie formy wykonano jako krosnowe drewniane ramy  
    okien witrażowych o spójnej kolorystyce wbudowanego szkła. 
 
 

     
                     Okna witrażowe zostały w latach późniejszych dodatkowo zabezpieczone taflą szklaną 
                     umieszczoną w istniejącej ramie krosna po stronie wewnętrznej. 

    Budowa ramy i podziału okna została wykonana w charakterze witrażowym przy użyciu  
    profili z ołowiu z wypełnieniem z cienkiego szkła przeziernego. 
    Ramy i okna są kompletne jednak należy je poddać konserwacji drewna oraz uzupełnienia  
    braków ołowiu i uszczelnienia styków z drewnem. 
 

    Kolejnym oknem witrażowym o tematyce figuralnej  jest naświetle  w formie okna 
    stałego o budowie krosnowej  osadzone nad wejściem głównym na poziomie chóru. 
 
    Następnymi  dwoma typami witraży są okna  opisane w pkt. 3.2.1. i w pkt. 3.2.2. 
 

           - 11 - 



 

        3.2.1.  Oryginalna stolarka drzwiowa. 

                     W pełni zachowane główne wejściowe drzwi dwuskrzydłowe  o budowie płycinowej  
                      z ślemieniem i naświetlem witrażowym barwione w kolorze mahoniu obecnie są w  
                      dobrym stanie technicznym niewymagającym radykalnych prac konserwatorskich. 
                      Oba skrzydła są kompletne z ozdobnymi kasetonami i snycerskimi rozetami  
                      kwiatowymi umieszczonymi wewnątrz każdego z nich. Po obu stronach drzwi  
                      odnajdujemy także profilowane listwy przymykowe. 
 

Najciekawszym elementem drzwi jest jednak naświetle witrażowe wykonane z  
kolorowego szkła łączonego profilami dwuteownika ołowianego z nakładką szprosów 
i rozetek wykonanych z drewna w formie „siatki”. W wyniku tego łączonego  
materiału uzyskano łączenia szkła z ołowiem oraz szprosami  z drewna, które  
nawiązują do materiału użytego do wykonania skrzydeł dolnych. 
Naświetle ma budowę krosnową osadzoną dołem na ślemieniu nad skrzydłami drzwi. 
 
Drzwi wymagają regulacji na zawiasach oraz zastosowania doszczelnienia  w liniach 
dolegania do ramy drewnianej oraz maskowania śladów  po osadzeniu zamka. 
 

                         
                     Dwuskrzydłowe drzwi główne z ślemieniem i naświetlem okna krosnowego wypełnionego 
                           witrażem. Skrzydła drzwi o budowie płycinowej z ozdobną snycerką w kasetonach – stan oryginalny. 
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                      Klamka z szyldem oraz zamek osadzony w drzwiach. 
 

 

                      
                     Naświetle głównych drzwi wejściowych o budowie krosnowej wypełnione witrażem. 
 
 

                         
                     Rozeta drewniana nakładana na witraż       Rozeta metalowa w ramce z ołowiu  w witrażu 
                           w naświetlu drzwi głównych.                         naświetla drzwi głównych. 
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Boczne drzwi jednoskrzydłowe także zostały wykonane jako płycinowe. 
Zewnętrzna warstwa skrzydła jest zdecydowanie wtórnie wykonana poprzez  
nabicie na jej powierzchnię pionowych listew. Lata dokonanych zmian to 
z pewnością okres przełomu lat 70-tych z latami 80-tymi kiedy to tego typu 
wykończenie było stosowane.  
Wszystkie cztery pary drzwi wbudowane w obiekt kościoła wymagają odtworzenia. 
Na etapie opracowania projektowego nie dokonano zerwania listew jednak  
zdecydowanie jest to wskazane do podjęcia w trakcie remontu elewacji w celu 
dotarcia do wartwy oryginalnej następnie dokonanie oceny koniecznych do  
podjęcia prac stolarskich czy konserwatorskich. 
 
Z zachowanych oryginalnych rysunków kładów elewacji kościoła można  
przypuszczać, że pod warstwą listew kryją się kasetony drewniane. 

              
 

                         
                           Jednoskrzydłowe drwi boczne umieszczone po dwie sztuki w każdej z bocznych – wzdłużnych 
                      elewacji z wtórnie nabitymi liswami pionowymi. W widoku grubości skrzydła wyraźnie   
                           widoczna jest warstwa wtórna. 

 

                               
                          Stylizowana klamka drzwi bocznych w          Naświetle stałe w wszystkich drzwiach bocznych. 
        4 sztukach drzwi. 
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        3.2.2.  Oryginalna i wtórna stolarka okienna.   

Zachowane okna drewniane o budowie skrzynkowej przetrwały do dziś  w ilości 
dwóch sztuk. Wbudowano je w otworach doświetlenia pomieszczeń narożnych 
znajdujących się po obu skrajnych stronach ołtarza tym samym odnajdujemy je  
w obiekcie w elewacji tylnej – wschodniej. 
Stolarka okienna została wykonana przy użyciu profilu ramiaka i szprosu o  
przekrojach bardzo popularnych dla okien drewnianych i bardzo często  
stosowanych w latach początku pierwszej połowy XIX wieku – co ujęto na rys. nr 11. 
Ciekawym elementem obu okien jest wbudowanie w zewnętrzne skrzydła okien  
tafli witraża o spójnym wizerunkowo podziale na małe pionowe kwaterki   
umieszczone w ramkach ołowianych o kolorystyce zgodnej z wcześniejszym  
opisem dla pozostałych małych okien kościoła z bocznych elewacji. 
 
Stan zachowania okien jest dobry jednak po wielu latach eksploatacji  
wymagają usunięcia licznych warstw pokrywającej je farby oraz wyregulowania. 
Okna są kompletne. 
 
Kolorystycznie stolarka okienna zarówno dla okien krosnowych z witrażami  
umieszczonymi  nad drzwiami  bocznymi  jak i w oknach skrzynkowych od strony 
zewnętrznej została pomalowana na kolor ciemnego brązu. 
Natomiast wewnętrzna powierzchnia ramiaków oraz  skrzydła i ramiaki po stronie 
wewnętrznej w oknach skrzynkowych potraktowano w kolorze białym.  
 
 

                         
                          Drewniane okno o budowie skrzynkowej pochodzi z lokalizacji bocznych ścian elewacji wschodniej. 
                          Pozostały  do dziś dwie sztuki okien  w stanie technicznym do konserwacji. 
                          Zewnętrzne krosno posiada wbudowany oryginalny witraż. 
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                      Widok ramiaka okna skrzynkowego.             Widok szprosu i ramiaka okna skrzynkowego. 

 

 Największe powierzchniowo okna obiektu w ilości 6 sztuk umieszczone w obu 
 elewacjach wzdłużnych zostały wymienione na  nowe drewniane okna zespolone. 
 W stolarce zachowano oryginalny podział okien z trzema ślemionami i trzema 
 „pozorowanymi” układami okien dwuskrzydłowych w rzeczywistości jedno 
 powierzchniowych oraz stałą taflą o półkolistym obrysie umieszczoną na  
 najwyższym poziomie nad trzecim ślemieniem. 
 Profilowanie elementów typu ślemię, ramiak, szpros  obecnie jest niemożliwe  
 do zidentyfikowania pod względem ich zgodności z oryginalnymi przekrojami. 

 
 

                          
                      Wtórne okno drewniane doświetlające nawę główną o budowie zespolonej z trzema ślemionami. 
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3.3. Opierzenia  zewnętrzne. 
 
Na licznych elementach elewacji zamontowano opierzenia blacharskie  w celu 
ochrony przed woda opadową. Najczęściej zastosowano blachę ocynkowaną 
pomalowaną na kolor ciemno-brązowy. 
Materiał jest obecnie w wielu miejscach powyginany, nieszczelny i w wielu 
lokalizacjach powłoka malarska uległa już złuszczeniu. 
Wymóg ochrony i szczelności opierzeń jest konieczny dlatego należy wszystkie 
obróbki blacharskie wymienić na trwały materiał niewymagający cyklicznego 
powlekania farbą. 
 

                     
                      Zniszczone opierzenia blaszane w większości z blachy ocynkowanej malowanej. 
 
 

                     
                 Opierzenia podokapowe dachów.                    Opierzenia elementów zadaszeń nad wejściami. 
 
 

                     
                 Wtórne blaszane parapety okienne.              Dolne zabezpieczenia na skrzydłach drzwi bocznych.    
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                    Stare parapety okienne.               Elementy fartuchów opierzających pod rynnami. 
           

3.4. Rynny i rury spustowe. 
 
Elementy odwodnienia budynku wbudowane w obiekt pochodzą z różnych 
interwencji naprawczych dlatego część z nich jest wykonana z blachy  
ocynkowanej malowanej a reszta z pcv. Z blaszanych elementów obecnie  
łuszczy się farba a materiały tworzywowe mają tendencję do odkształceń. 
Na całości obiektu wskazane jest zamontowanie materiału zarówno dla rynien 
jak i dla rur spustowych o spójnym odbiorze optycznym oraz o długim okresie 
możliwości eksploatacyjnych przy minimum konieczności konserwacji. 
 

                     
 Rynny z blachy malowanej o śladach zniszczeń oraz rury spustowe blaszane i tworzywowe. 
 

3.5. Elementy kute. 

Elementy kutych krat zamontowane w dwóch oknach skrzynkowych wykazują  
znaczne skorodowanie  i  wymagają zabezpieczeń i konserwacji.        
 

                     
                 Malowane kraty w oknach skrzynkowych o śladach łuszczenia się farby i wykwitach rdzy. 
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3.6. Kolorystyka / stratygrafia - i faktura  zewnętrznego tynku elewacyjnego. 
 
Powierzchnie zewnętrzne elewacji zostały potraktowane tynkiem wapiennym. 
W kompozycji polszczyzn elewacji zastosowano liczne płytkie uskoki, które byłyby  
dość mało optycznie identyfikowalne dlatego podkreślono ich występowanie 
poprzez wprowadzenie zróżnicowanego powierzchniowo tynku w postaci tynku 
tradycyjnego zatartego na gładko oraz odmiennego fakturowo tynku narzutowego 
z tzw. miotełki. Zabieg ten utrzymał się do dzisiaj i pomimo lekkiego zawilgocenia 
oraz zabrudzenia czynnikami atmosferycznymi  stan tynku elewacji  jest dość dobry. 
Stratygrafia tynku  wapiennego wykazuje  typową naturalną barwę „piaskową”. 
 

     

                                                                                      A -  tynk obrzutki. 
                                                                                      B -  tynk zatarty wierzchni. 
 
 

 
 
                                                                                        A - wierzchni tynk zatarty na gładko.           
                                                                                        B - wierzchni tynk fakturowy – narzut z miotełki. 
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3.7. Kolorystyka / stratygrafia - stolarki okiennej oraz krat metalowych. 
 
Skrzynkowa stolarka okienna – słupek ramy po stronie  zewnętrznej. 

   
                                                                                                          1. - biały podkład, 
                                2. - jasny „orzech” Ral nr 1005, 
                                3. - ciemny „orzech” Ral nr 8001, 
                     4. - brąz ciemny  Ral nr 8017. 
 
Krata metalowa umieszczona przed oknem skrzynkowym. 

                          1.  -  biały podkład,             
                                                                                  2.  -  jasna zieleń Ral nr  6020, 
                               3.  -  ciemna  zieleń Ral nr  6012,                             
                               4.  -  jasny „orzech” Ral nr  1005,   
                                    5.  -  ciemny „orzech” Ral nr  8001, 
                                           6.  -  brąz ciemny  Ral nr  8017. 
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3.8. Dach - wieżyczki  z hełmami. 
 
Na powierzchni dachu umieszczono w linii kalenicy  trzy wieżyczki  dwie  
mniejsze i jedną większą. 
Mniejsze wieżyczki wieńczące dach nad wejściem głównym oraz absydą nad  
ołtarzem są oparte na wyniesieniu o podstawie na  kwadratowym rzucie, której 
ściany boczne zostały obite deskowaniem poziomym  z „pozorowanymi” otworami 
zwieńczonymi  łękiem i maskowaniem otworu żaluzjami stałymi. 
Wszystkie otwory  w ściankach  bocznych podstaw wieżyczek pełnią funkcję  
wyprowadzeń wentylacji  grawitacyjnej obiektu. 
Obie małe wieżyczki są przykryte hełmami o czterech połaciach z blachy  
ocynkowanej w formie zbliżonej w przekroju do kształtu hełmu baniastego. 
W/w wieżyczki opisane jako  małe są niedostępne od środka obiektu. 
 
Duża wieża umieszczona w dachu w środku długości kalenicy  została wykonana  
jakby dwupiętrowo. Obie podstawy oparto na rzucie nierównobocznego  ośmiogranu 
zwanego inaczej ośmiościanem. 
Dolna partia posiada 4 boczne otwory o prostym nadprożu natomiast  górna  
wieżyczka ma otwory spójne kształtem z otworami w małych wieżyczkach  w/w. 
Oba hełmy wykonano analogicznie do podstaw czyli o bokach z ośmiu połaci. 
Do wieży jest dostęp  od wewnątrz kościoła z sklepienia nad nawą główną.  
 
Wszystkie elementy drewniane listew  wykorzystanych do obudowy podstaw 
w wieżach wymagają przeglądu dekarskiego oraz ewentualnej wymiany na nowe 
oraz przeprowadzenia ich konserwacji i impregnacji powierzchniowej. 
Zalecana jest także wymiana materiału z którego wykonano hełmy na trwalszy,  
który pozwoliłby na długoletnią dalszą bezpieczną eksploatację obiektu.  
 

              
                Duża wieża osadzona na kalenicy.                    Jedna z dwóch małych wieżyczek na dachu. 
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   4.0. Wyszczególnienie usterek technicznych występujących na   
            elewacjach oraz wieżyczkach i hełmach dachu objętych  
            programem prac konserwatorskich. 
 
 

-   Odparzenia i zawilgocenia tynku w warstwach  cokołowych. 
-   Wadliwie zastosowane tynki cementowe w lokalizacjach tzw. wyprawek. 
-   Ubytki i rysy w gzymsach i na powierzchniach cokołu. 
-   Brak izolacji  ściany fundamentowej. 
-   Konserwacja stolarki okien i drzwi obiektu. 
-   Likwidacja i wymiana zniszczonych opierzeń na elementach elewacji. 
-   Zabezpieczenie okien witrażowych. 
-   Wymiana lub konserwacja obudowy podstaw wieżyczek na dachu. 
-   Wymiana hełmów wieżyczek. 
-   Wymiana elementów odwodnienia obiektu. 
 
Wszystkie w/w usterki stwierdzone na powierzchniach ścian zewnętrznych oraz na 
obudowach podstaw wieżyczek i hełmach na dachu wymagają prac naprawczych, 
renowacyjnych  i  zabezpieczających. 
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   5.0.   Opis techniczny przyjętego rozwiązania – program prac  
              remontowych i konserwatorskich. 
 
      5.1.   Ochrona ściany fundamentowej. 
 
      5.1.1.   Stan techniczny ścian na poziomie przyziemia. 

Przeprowadzone oględziny nie wykazały zawilgocenia na posadzce parteru jak i na  
wewnętrznych powierzchniach  ścian zewnętrznych. 
Taki stan rzeczy może jednak wynikać z dość skąpego w deszcz lata jak i jesieni 
w bieżącym roku oraz innych czynnikach np. poprawnym systemie  
odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji bez możliwości jej wylewania  
bezpośrednio  pod ściany obiektu. 
Budynek kościoła nie wykazuje także żadnych oznak związanych z uszkodzeniami i 
deformacjami czego efektem mogłoby być ewentualne  jego osiadanie – czego brak. 
Pomimo, że dla przedmiotowego budynku nie wykonano badań geotechnicznych to 
jednoznacznie można stwierdzić, że warstwy  gruntu są dobrze przepuszczające wodę. 
Obiekt z uwagi na okres  jego powstania z pewnością nie posiada pierwotnej izolacji  
poziomej ani izolacji pionowej. 
Nie zaobserwowano także występowania tzw. kanału osuszającego wokół budynku. 

 
      5.1.2.   Zakres prac do realizacji po stronie zewnętrznej. 

- demontaż kostki betonowej na chodnikach drogi procesyjnej  wokół obiektu, 

- odkopanie przylegającej do obiektu  warstwy ziemi – etapami o długości   

  odkopywania  w odcinkach nie dłuższych niż 10,0 mb na całym obwodzie obiektu 

  do głębokości ławy fundamentowej,  

- skucie z powierzchni muru ceglanego warstwy tynku, 

- oczyszczenie powierzchni ścian oraz fug z luźnych materiałów zapraw pierwotnych,   

- przeprowadzenie neutralizacji soli rozpuszczalnych, 

                 - osuszenie ściany fundamentowej, 

- uzupełnienie ubytków budulca ceramicznego oraz wypełnienie fug w ścianie 

   fundamentowej,   

- impregnacja pionowa ściany fundamentowej, 

- zamontowanie folii kubełkowej, 

- zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu, 

- odtworzenie powierzchni chodnika wzdłuż wszystkich elewacji. 
    

      5.1.3.  Technologia wykonania izolacji ściany fundamentowej po stronie zewnętrznej. 

Wykop przy ścianach powinien sięgnąć poziomu ław fundamentowych.  

Przedmiotowa dokumentacja odnosi się do zakresu niezbędnego do wykonania 

na poziomie posiadanej wiedzy o obiekcie. 

Wykonanie pionowej izolacji ściany fundamentowej musi zostać poprzedzone  

procesem skutecznego przeprowadzenia neutralizacji soli rozpuszczalnych  

np. preparatem Esco-fluat firmy Schomburg oraz osuszeniem dlatego prace tego  

zakresu powinny zostać  podjęte w okresie dodatnich temperatur  zewnętrznych.  
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Uwaga ! 

Obligująca wykonawcę wizja lokalna przedstawiciela PKZ - powiat Poznań w trakcie  

prowadzonych prac polegających na odkryciu ściany fundamentowej w tym zakresie  

określi ewentualne parametry odmienne odnośnie  uściślenia  zagadnienia izolacji  

ściany fundamentowej z wprowadzeniem ewentualnego dodatkowe rozwiązania  

np. drenażu opaskowego przy występowaniu wyjątkowo intensywnego zawilgocenia 

w postaci np. stojących zastoin wody czy napływających cieków widocznych w  

wykopach. 
    

Projektuje się zastosowanie hydroizolacji pionowej wg. technologii firmy Schomburg z 

użyciem następujących materiałów : 

- przeprowadzić proces neutralizacji soli rozpuszczalnych, 

- uzupełnić braki fugi oraz ubytki cegieł, 

- wykonać gruntowanie ścian preparatem Aso-Unigrunt –K, 

- nałożyć mineralną zaprawę hydroizolacyjną mostkującą rysy Aquafin – 2K, 

- zabezpieczyć powierzchnię polistyrenem ekstrudowanym o grubości 5,0 cm  

  na głębokości do poziomu płytek chodnikowych, 

- zabezpieczyć powierzchnię zewnętrzną klejem z wtopioną siatką tworzywową, 

- na całej powierzchni zamontować folię kubełkową z maskującą listwą okapnika. 
    

Użycie innego środka izolującego o spójnych parametrach technicznych wymaga  

uzyskania akceptacji przez przedstawiciela PKZ - powiat Poznań. 

 
      5.1.4.  Kanał osuszający. 

                 Jeśli podczas prowadzenia prac wykonawca natrafi na kanał osuszający to realizacja 

w/w prac nie może doprowadzić do zniszczenia ścian kanału. 

Kanał osuszający należy zachować i udrożnić cyrkulację powietrza wewnątrz kanału 

poprzez zabezpieczenie wlotu i wylotu powietrza do jego wnętrza przy użyciu  

np. kominków lub kratek wentylacyjnych, ewentualna ich lokalizacja zostanie  

ustalona podczas nadzorów na budowie. 

 
       5.1.5.  Folia i listwa maskująca.     

Następnie należy przeprowadzić zamontowanie na ścianie warstwy ochronnej z  

folii kubełkowej zamontowanej spodem kubełków do powierzchni ściany wraz z 

uwzględnieniem  umieszczenia pasów folii w kierunku poziomym  z wyprowadzeniem  

jej ponad poziom terenu z zapasem dla montażu  listwy maskującej styk folii ze ścianą. 

Listwę należy dobrać kolorystycznie do odcienia elewacji a poziom jej osadzenia nad 

przylegającym terenem ustalić z przedstawicielem PKZ  - powiat Poznań. 

Całość wykopu przy ścianie zewnętrznej należy zasypać żwirem przepuszczalnym z 

zagęszczeniem go warstwami co 40 cm głębokości. 

Wyprofilowanie odtwarzanej powierzchni chodnika musi mieć na względzie ułożenie 

płyt chodnikowych z spadkiem dla wody opadowej w stronę od budynku  aby  

przeciwdziałać gromadzeniu się wody lub przenikaniu jej w warstwy gruntu przy  

ścianie kościoła. 
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Uwaga ! 

W przypadku natrafienia na zdecydowane zawilgocenie gruntu należy uzyskać 

                 dodatkowe wskazania do kontynuacji prac remontowych od osób nadzorujących  

                 obiekt w zakresie konserwatorskim  oraz od przedstawiciela PKZ - powiat Poznań. 

    
 

     5.2.   Naprawa  pęknięć i rys w murze. 
 
      5.2.1.   Zakres prac do realizacji. 

Program prac do wykonania : 
- demontaż wszelkich elementów stalowych typu kotwy, haki, 
- usunięcie  plomb - płytek  szklanych, 
- skucie tynków odparzonych, 
- naprawa rys i pęknięć pod tynkiem, pomiędzy cegłami. 

 
Uwaga ! 

Przed przystąpieniem do prac na elewacjach  bezwzględnie wymaga się zabezpieczenia 
w celu  ochrony przed zniszczeniem w trakcie robót lica ścian oraz wszystkich detali 
na elewacjach  w postaci gzymsów, głowic, opasek, blend, pilastrów czy zwieńczeń  
naczółków. 
 

      5.2.2.  Technologia wykonania naprawy pęknięć i rys w murze. 

Przed pracami naprawczymi należy skuć tynk w wszystkich lokalizacjach gdzie jest w  
widoczny sposób odparzony ze względu na konieczność dokonania stwierdzenia    
spoistość wątku ceglanego pod odparzeniami gdzie mogą znajdować się pęknięcia. 

    

W kilkunastu miejscach można zaobserwować drobne pęknięcia na powierzchni tynku.  
Sugerują one o możliwości spękania także wątku murowanego znajdującego się pod 
tynkiem dlatego należy te miejsca delikatnie opukać młotkiem drewnianym  
aby ocenić stan wiązania cegieł pod tynkiem. 
 
W przypadku stwierdzenia pęknięcia w ścianie konieczne jest podjęcie procesu naprawy. 
Aby zabezpieczyć je przed dalszą destrukcją spękań a tym samych uniemożliwić dostęp  
wodzie opadowej do wnętrz szczelin należy dokonać ich naprawy przed przystąpieniem                                                                                
do dalszych prac naprawczych związanych z licem elewacji. 

 

W w/w  przypadku pęknięć struktury ceglanej muru w formie rys  wgłębnych  
poziomych czy skośnych należy  zastosować szycie wg. metody Helifix z wprowadzeniem  
prętów z stali   nierdzewnej w co trzeciej poziomej spoinie pomiędzy cegłami na tych 
powierzchniach na których występują pęknięcia. 
Sposób ich umieszczenia w spoinach pomiędzy cegłami oraz  dobór długości  
prętów  powinien zostać sprecyzowany roboczo podczas prac. 
Pręty umieszczone pomiędzy poszczególnymi rzędami cegieł należy dobierać do  
lokalizacji usterki  i dla ścian budynku kościoła  z uwagi na rodzaj usterki należy  
zastosować pręt o średnicy  o 4,5 mm +/- 0,2 mm. 
Wszystkie czynności „szycia” należy wykonywać zgodnie z zaleceniem producenta  
dobranym dla każdorazowo innego miejsca uszkodzenia ściany czy to na gładniej  
powierzchni czy np. w przestrzeni nadproża. 
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Najbardziej drastyczne pęknięcia należy „poszyć” wg. metody „Helifix” i wg. zasad : 

 

1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą  głębokość i  

długość w określonych odstępach pionowych. 

                    Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą. 

2. Wstrzyknąć warstwę zaprawy Heli Bond o grubości 10 mm (w przybliżeniu)  

w głąb górnej  szczeliny.            

Następnie wepchnąć pręt Heli Bar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie. 

3. Nałożyć drugą warstwę zaprawy Heli Bond (około 10 mm grubości) na poprzednią. 

Wepchnąć drugi pręt Heli Bar w zaprawę uzyskując dobre pokrycie. 

4. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny  

przykrywając odkryte powierzchnie pręta. 

5. Zaznaczyć usytuowanie otworów od spodu nadproża. Wywierć otwory pilotażowe o 

średnicy 12 mm (w zależności od materiału ściany może być 13 – 14 mm) pod 

wymaganym kątem na odpowiednią głębokość. Kąt powinien być tak dobrany aby  

otwory przechodziły za dolnymi prętami Heli Bar (po ich zainstalowaniu), natomiast 

głębokość tak aby pręt wchodził przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem.  

6. Oczyścić otwory i spłukać wodą. Wymieszać zaprawę Heli Bond i napełnić  

urządzenie pistoletu. 

7. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę do 

momentu jej wypełnienia. Odpowiedniej długości Cem Tie wkręcić w końcówkę pistoletu. 

8. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie 

spowoduje wypychanie pręta wraz z zaprawą. Wypełnić końcówki otworów  

pozostawiając gotowymi do wykończenia. 

9.  Zainstalować dolne pręty Heli Bar jak w punktach 2 – 4. 

                  10.      Zwilżać okresowo. 

Uwaga ! 

Jeśli nie sprecyzowano inaczej należy przyjmować poniższe zasady: 

                 - głębokość szczeliny powinna wynosi od 45 do 55 mm, 

- jeśli odcinki pręta mają być połączone stosować łączenie na zakładkę 500 mm, 

- dolne i górne wzmocnienia powinny być usytuowane jak najdalej od siebie 

   maksymalna odległość odpowiada 12 warstwom cegieł (około 0,9 m). 

 

Część  przyziemia budynku po naprawach i wtórnie umieszczonym okablowaniu 

elektrycznym  jest zamaskowana wtórnym tynkiem  cementowym dlatego na tych 

powierzchniach  trudno stwierdzić stan techniczny wątku ceglanego. Wszystkie 

powierzchnie w/w należy skuć z dużą ostrożnością. 

Zakłada się, że prace naprawcze  doprowadzą do odsłonięcia muru i dopiero wówczas 

będzie można określić zakres koniecznych do podjęcia dalszych robót.  

Z pewnością będą one jednak zawierały pozycje naprawy cegieł, oczyszczenia i 

wzmocnienia fug oraz otynkowanie ścian  zaprawami wapiennymi z nadaniem 

odpowiedniej barwy i faktury spójnej z oryginalnym tynkiem  - opis wg. pkt. 5.4. 

. 
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     5.3.   Renowacja  gzymsów, parapetów okiennych  i detali ozdobnych.  
 
                W pierwszej kolejności należy  powierzchnie umyć ciepłą wodą lub parą pod ciśnieniem.  
                Następnie każdy element wymaga sprawdzenia pod kątem uzupełnienia ubytków czy    

                zamaskowania i wypełnienia  rys, spoin i wszelkich wgłębień powstałych w trakcie    

                eksploatacji obiektu. 

 Kolejnym etapem jest w technologii mokre na mokre wzmocnienie elementów  
 zachowanych głęboko penetrującym rozpuszczalnikowym środkiem krzemo-organicznym  

                ze spoiwem polimerowym Amphisilan Putzfestiger  poprzez wtarcie go szczotką w        
                zachowane podłoże. 
                Następną czynnością jest wykonanie uzupełnień metodą ciągnioną gruboziarnistą zaprawą    

 sztukatorską FG 88 Stuccoco Grobzug  lub wapienno-trasową Caparol Historisch Trass   

 Kalkputz. 

 Końcowym etapem powinno być potraktowanie detalu cienkowarstwową szpachlówką z  

 mikro włóknami i żywicą syntetyczną Capalith Fassaden Fein Spachtel  o właściwym  

 uziarnieniu jak i  zaimpregnowaniem  i wzmocnieniem  przy użyciu Funkosilu. 

  
  Uwaga ! 

  Pomimo dość dobrze zachowanych elementów ozdobnych znajdujących się na elewacjach 

  kościoła może okazać się w trakcie prac oczyszczania wstępnego ścian, że zaistnieje 

  konieczność zabezpieczenia elementów ozdobnych, które mogą ulec zniszczeniu  

  w trakcie kolejnych etapów remontu dlatego należy odwzorować je w skali 1: 1  

  jako szablon do wtórnego wykonania. 

 
     5.4.   Remont i konserwacja tynku na  ścianach  zewnętrznych. 
 
      5.4.1.   Zakres prac do realizacji. 

Program prac do wykonania : 
- wykonanie oczyszczenia elewacji, 
- oczyszczenie z odparzonych, popękanych oraz pokrytych glonami  warstwy  tynku, 
- skucie płaszczyzn bezpośrednio przylegających do odparzonych tynków, 
- uzupełnienie ubytków cegieł i fug odsłoniętego muru, 
- wykonanie uzupełnienia tynku, 
- scalenie kolorystyczne powłok tynkarskich, 
- wykonanie warstwy impregnacyjnej. 

 
    5.4.2.   Technologia wykonania naprawy tynku elewacyjnego : 
 

Czyszczenie dla powierzchni otynkowanych, odkrytych po wtórnych tynkach oraz ceglanych. 

Pierwszą czynnością jest oczyszczenie ścian z nawarstwień atmosferycznych i  
mikrobiologicznych. Dla przeprowadzenia tego etapu prac zaleca się użycie  metody 
mokrej w postaci pary wodnej pod ciśnieniem z agregatu Karcher . 
Do czyszczenia użyć preparatu na bazie kwasu fluorowodorowego 40% z domieszką 2%  
wody firmy Remmers  Fassadenreiniger-Paste. 

 
              Skucia warstw wtórnych i odparzonych tynków. 

Po ostukaniu powierzchni ścian zewnętrznych należy wszystkie głuche i luźne tynki skuć 
przy użyciu podstawowych narzędzi budowlanych bez użycia sprzętu mechanicznego. 
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Uzupełnienie ubytków ceglanych w powierzchniach kolejno otynkowanych. 

W lokalizacjach w których cegły wykazują braki lub mają luźne spoiny należy je  
uzupełnić i przemurować nową spoiną wapienną. 
Do osadzania nowych cegieł należy użyć zaprawy wapienno-cementowej z  
dodatkiem  trasu Optomur VOR S  firmy  Optolith. 
Niedopuszczalne jest używanie do w/w celów zapraw cementowych. 
Wszystkie otwory w ścianach po starych puszkach bądź skrzynkach osadzonych  
niegdyś po stronie zewnętrznej ścian należy zamurować. 
            
Impregnacja. 

Bardzo wskazanym byłoby na tym etapie zastosowanie odsolenia ścian preparatem  
Anti Sulfat firmy Baumit jak i dezynfekcja powierzchni ceglanej środkiem 
bakterio/glono/grzybobójczym Sanier Loesung firmy Baumit. 
Dla wzmocnienia ściany kolejno należy ją pokryć impregnatem krzemoorganicznym 
Steinfestinger firmy Remmers. 
 
Uzupełnienie warstwy tynku. 

Wszystkie powierzchnie ścian pozbawione tynku należy poddać uzupełnieniu tynku w 
technologii zgodnej z materiałem pierwotnym tj. z zapraw wapiennych. 
Kolorystykę  ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z wynikami stratygrafii 
wykonanej na ścianach elewacji budynku tj. w kolorze spójnym z odcieniem tynku  
wapiennego przyrównywanego do próbnika firmy Keim Historisch o numerze 50022 
lub spójnego odpowiednika innego producenta. 

 
Uwaga ! 

Zastosowanie materiałów każdego innego producenta poza wskazanymi materiałami  
   firmy Keim do konserwacji tynków jest możliwe jednak wymaga uzyskania aprobaty  

przedstawiciela PKZ – powiat Poznań na podstawie np. wykonanych próbek na  
   elewacji budynku. 

 
      

    5.5.     Opierzenia blaszane.  
 

Wszystkie opierzenia blaszane należy wykonać z blachy tytan-cynk o grubości          
0,55 mm - 0,60 mm. 
Opierzenia dotyczą wykonania pasów podokapowych z w/w blach z łączeniem  
arkuszy na sklepany rąbek.  
Wskazane jest aby linie połączeń arkuszy blachy, punkty przebicia mocowań wszelkiego  
typu dla celów wykonania połączeń arkuszy należy uszczelnić trwale materiałem  
o cechach odporności na wysokie i niskie temperatury zewnętrzne dopuszczonym  
do obrotu w handlu materiałami budowlanymi na podstawie atestów ITB.                     
Wszelkie korekty spadków konieczne do wykonania pod opierzeniami blaszanymi  

                należy wykonać z zaprawy cementowej. 
 

     5.6.   Stolarka drzwiowa.  
 
      5.6.1.  Drzwi wejściowe - główne.  

                 Oryginalna stolarka drzwi wejściowych została  opracowania na rysunku nr 12.  
                 Z uwagi na dobrze zachowane drewniane drzwi wejściowe dokumentacja projektowa  
                 ujmuje jedynie program dla możliwości przeprowadzenia  konserwacji zachowanych  
                 elementów oryginalnych drzwi. 
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Drewno drzwi należy poddać  oczyszczeniu poszczególnych elementów poprzez  
czynność  konieczności odtłuszczenia drewna do którego zaleca się użyć preparat 
RC-01  firmy Polifarb  Dębica oraz wykonać odgrzybienie przy pomocy środka 
Boramon  firmy Den Braven.   
Następnie  drobne ubytki, które pojawiają się przy zamku należy uzupełnić  
wypełniaczem chemoutwardzalnym  wiążącym o odporności na warunki  
atmosferyczne firmy  Novol składającym się z pyłu drzewnego, trocin i  kleju 
wodoodpornego firmy  Rakoll  Duplit  Al.  
Po wyszlifowaniu i pokryciu kolorystycznym w pierwotnym kolorze o zabarwieniu  
mahoniowym  w macie zabezpieczyć powłokami  lakierniczymi  z podkładem firmy   
Sadolin  Classik  z wierzchnim dwu-krotnym kryciem lakierem   wykańczającym i  
zabezpieczającym przed warunkami atmosferycznymi  firmy Sadolin  Extra. 
 

    5.6.1.  Drzwi wejściowe - boczne. 
Boczne drzwi drewniane wymagają prac stolarskich z ukierunkowaniem na odkrycie  
spodniej warstwy  oryginalnej ukrytej pod obecnie widoczną nadbitką z listew.  
Zakres prac wymaga oceny stanu technicznego powierzchni skrzydeł drzwi oryginalnych. 
Docelowo konieczne będzie podjęcie konserwacji z wykonaniem uzupełnień lub  
odtworzenie całych drzwi wg. detalu ustalonego  po pracach „rozbiórkowych” obecnego  
pokrycia skrzydeł. 
Kolorystykę drzwi należy nawiązać do stolarki drzwi głównych.  
Okucia, klamkę, szyld należy zachować a blachę dolnego zabezpieczenia należy  
odtworzyć z blachy  tytan-cynku. 
 
Uwaga ! 

Dopuszcza się użycie odmiennych materiałów niż w/w przy jednoczesnej akceptacji  
przez przedstawicieli PKZ - powiat Poznań. 

 
5.7.    Stolarka okienna. 
 
            Oryginalna zachowana stolarka okna skrzynkowego  została opracowana na rys. nr 11, 
            okno o nietypowym układzie szklenia oraz potraktowania kolorystycznego należy 
            poddać konserwacji lub odtworzeniu zgodnie z obecną budową. 
            W odniesieniu do oszklenia zewnętrzne skrzydło należy utrzymać jako witrażowe a  
            kolorystykę ramy, słupka oraz ślemienia po stronie zewnętrznej odtworzyć  
            wg. pozyskanych danych tj. pomalować na kolor spójny z Ral nr 1005. 

Wewnętrzną stronę okna oraz skrzynkę utrzymać w kolorystyce bieli. 
 
Stolarka krosnowa okien witrażowych osadzonych nad drzwiami bocznymi elewacji  
wzdłużnych  w drewnianych ramach okiennych także należy wykonać jako renowację 
lub jako rekonstrukcję. Jeśli okna będą podjęte do realizacji w wersji renowacyjnej  
to należy je wykonać w konstrukcji okna drewnianego zespolonego z umieszczeniem  
tafli witraża po stronie zewnętrznej oraz z zachowaniem wymogu kolorystycznego  
zgodnego z w/w oknem skrzynkowym dla zachowania spójności wszystkich okien 
witrażowych. 
 
Uwaga ! 

Zastosowany zabieg kolorystyczny w przypadku okien witrażowych miał na celu  
najprawdopodobniej zabieg optyczny nawiązujący kolorem ramy okien umieszczonej  
wokół tafli witraży do nawiązania do barwy tynku wapiennego. 
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            Wtórna stolarka okien zespolonych wymienionych przed kilku laty wbudowanych w  
            obiekt została zrealizowana w kolorze białym. Okna  zostaną utrzymane w przyjętej 

kolorystyce z zachowaniem obecnego rodzaju typu budowy okien. 

         
  5.8.   Okna witrażowe. 
 
              Wszystkie okna witrażowe bez względu na rodzaj ramy w której zostały w oryginale  

osadzone wymagają konserwacji i napraw. 
Materiał podstawowy dwuteowników ołowianych wymaga miejscowej wymiany,  
oczyszczenia z utkwionego wewnątrz profilu brudu oraz uzupełnień, dogięcia czy 
rekonstrukcji całych fragmentów. Szkła witrażowe o zabarwieniu  przezroczystym  
oraz o barwie „słoneczno-musztardowej” nawiązującej do oryginalnego koloru ram w  
oknach drewnianych także wymagają oczyszczenia i nielicznych uzupełnień. 
 
Duże okna witrażowe o tematyce kwiatowej osadzone w ramach metalowych  
wymagają  likwidacji dostawionych do nich współczesnych ram metalowych z  
uwagi na ciężar oraz na pokrywającą je rdzę.  
Pierwotne ramy należy poddać oczyszczeniu i konserwacji  z końcowym  
zabezpieczeniem powierzchni metalu przez pokrycie  w czarnym macie podkładem 

lakieru akrylowo/poliuretanowym CX  Capalac PU–Vorlack a następnie  

zabezpieczeniem  przed skutkami uderzeń i zadrapań CX  Capacryl PU – Stain  

firmy Caparol lub innymi środkami o spójnych parametrach technicznych. 

Okna witrażowego należy „uzupełnić”  poprzez zdwojenie szklane tj. montaż okna  

zespolonego  z  szkła float w ramie aluminiowej z zastosowaniem tafli witraża od  

wewnątrz przy zachowaniu  zasad niezbędnego uszczelnienia wszystkich połączeń. 

Szyba zespolona po wystawieniu na warunki atmosferyczne będzie przyczyniała się do 

skraplania się wody na zimnej szybie. Aby uniknąć tego niekorzystanego zjawiska, do 

wnętrza ramki dystansowej należy wsypywać tzw. sito molekularne są to niewielkie 

granulki, które mają właściwości regulowania i wchłaniania nadmiary pary wodnej. 

Przy tego typu rozwiązaniu szyba zespolona ma grubość wynikającą z sumy grubości 

dwóch tafli szkła, jednej lub dwóch wysokości ramek dystansowych oraz grubości  

witraża lub specjalnego płaskownika przylutowanego na obrzeżu. 

Aluminiowe ramki dystansowe są dostępne w kilku wysokościach od 6 mm do 16mm,  

do montażu proponuje się użycie profilu w kolorze czerni.  

Do klejenia szyby zespolonej należy użyć  specjalnej masy butylowej lub silikonowej.  

Aluminium od strony zewnętrznej powinno być malowane proszkowo w kolorze  

spójnym z drewnianymi oknami witrażowymi  tj. w kolorze Ral nr 1005. 
 

   5.9.   Elementy kutych krat okiennych. 
 

Okna skrzynkowe mają zamontowane stylizowane kute kraty okienne na których  
znajdują się stare powłoki malarskie. 
Kraty należy poddać dokładnemu wyczyszczeniu szczotkami drucianymi a następnie 
pokryciu  podkładem lakieru akrylowo/poliuretanowym  CX  Capalac  PU – Vorlack  
w kolorze spójnym z pierwotnie zastosowanym tj. wg. Ral 6020 matowym a następnie 
zabezpieczyć  przed skutkami uderzeń i zadrapań  CX  Capacryl PU – Satin   
firmy Caparol  lub innymi środkami o spójnych parametrach technicznych. 
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 5.10.   Elementy  odwodnienia budynku  występujące  na  elewacjach. 
 

Widoczny na elewacjach system odprowadzenia wody deszczowej z połaci dachu należy 
wymienić na jednolity materiałowo z projektowanymi opierzeniami blacharskimi. 
Do wykonania nowych rynien i rur spustowych należy użyć blachy tytan – cynk  

              o grubości 0,55 mm - 0,60 mm. 
Przekroje rynien wykonać o  Ø 150 a rur spustowych Ø 100. 
Na dolnych odcinkach rur spustowych należy wykonać rewizje a w górnych  
zamontować koszyczki do wyłapywania liści, igieł itp. 
 

  5.12.   Zwody instalacji  odgromowej. 
 

Ze względu na rodzaj planowanych do przeprowadzenia prac remontowych elewacji  
    wszystkie zwody należy zdemontować na czas prac a następnie je przywrócić. 

Złącza kontrolne należy pozostawić na wierzchu bez konieczności zamykania ich  
w skrzynkach wtapianych i maskowanych w ścianie. 
Złącza zwodów muszą być umieszczone na wysokości niedostępnej dla dzieci. 
Każdy etap prac należy zakończyć wykonaniem badań kontrolnych skuteczności  
działania instalacji odgromowej. 
 

   5.13.    Wieżyczki. 
 
    5.13.1.   Hełmy. 

                    Cztery hełmy na trzech wieżyczkach dachu wymagają wymiany na nowe z pełnym  
                  odwzorowaniem profilu kształtu  każdego z hełmów. 
                  Materiałem do rekonstrukcji projektuje się blachę zgodną z proponowaną dla  
                  opierzeń  i odwodnienia tzn. blachę tytan – cynk o gr. gr. 0,55 mm - 0,60 mm  

 łączoną tzw. rąbek sklepany. 
 

5.13.2.    Podstawy hełmów. 

Drewniane podstawy hełmów  wymagają oceny po umożliwieniu bezpośredniego  
dostępu od strony zewnętrznej przy użyciu sprzętu budowlanego z wysięgnikiem. 
Posiadane informacje  pozwalają jednak skłaniać się do konieczności rozebrania 
drewnianej obudowy i wykonania pełnej rekonstrukcji elementów obudów  z  
zachowaniem otworów i wypełnienia  ich żaluzjami stałymi. 
Drewno do pokrycia podstaw pod hełmy winno być naturalnie sezonowane i  
docelowo pokryte impregnacją  nakładaną powierzchniowo  preparatem o cechach : 
- grzybobójczych, 
- przeciwdziałających powstawaniu  sinizny wtórnej, 
- przeciw pleśniowym, 
- przeciw glonom, mchom, insektom, owadom, 
- przeciw pożarowym – opóźniającym temperaturę zapłonu, 
- ograniczającym wchłanianie wody. 
Zaleca się zastosowanie x 2 wielofunkcyjnego preparatu rozpuszczalnikowego typu  
oleistego  Gonto’x w6  firmy  Icopal  lub o podobnym skutku zastosowania i działaniu   
Valtti Base  firmy  Tikkurila  bądź najpopularniejszego o nazwie  Altax. 
 
Przed zastosowaniem lakieru do nadania zabezpieczenia  zaleca się zastosowanie  
pokrycia  bejcą o odpowiednim odcieniu spójnym z kolorystyką ustaloną podczas prac 
dekarskich przy pełnym dostępie do elementów obudowy i przy założeniu, że obecnie  
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zamontowane obicie drewniane podstaw pod hełmy jest choćby w części oryginalne.  
Wszelkie próby kolorystyczne dla przedstawionego zakresu opracowania należy  
uzgodnić z przedstawicielem PKZ - powiat Poznań przed ich nałożeniem na  
powierzchnie drewna.  
Po impregnacji i bejcowaniu powierzchnie drewna należy pokryć bezbarwnym lakierem 
do drewna o cechach zabezpieczających przed wilgocią firmy Sadolin Extra. 
 

 
   5.14.    Tablice pamiątkowe umieszczone na elewacjach. 
 
                Wszystkie tablice kamienne zamontowane na elewacji zachodniej oraz północnej 
                 wymagają zachowania  i poddania  procesowi konserwacji poprzez oczyszczenie z  
                 zabrudzenia czynnikami atmosferycznymi  a następnie  impregnacji specjalistycznej,  
                 którą należy wykonać  dostosowując technologię do rodzaju materiału kamiennego. 
                 Prace należy zlecić doświadczonej  firmie kamieniarskiej. 

 
 5.15.   Charakterystyka energetyczna budynku. 
 

Ze względu na zabytkowy charakter budynku objętego  ochroną konserwatorską nie jest 
wymagana konieczność opracowania charakterystyki energetycznej budynku. 

 
          

        Opracowała – Małgorzata Rybacka 
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                     Część rysunkowa projektu architektoniczno – budowlanego : 
 
 

                      Spis rysunków : 
 

                         2.  Inwentaryzacja - Rzut kondygnacji parteru w skali 1:100,                          
                         3.  Inwentaryzacja - Rzut kondygnacji I piętra w skali 1:100, 
                         4.  Inwentaryzacja - Rzut więźby w skali 1:100, 
                         5.  Inwentaryzacja - Rzut dachu w skali 1:100, 
                         6.  Inwentaryzacja - Przekrój A-A w skali 1:100, 

      7.  Inwentaryzacja - Elewacja zachodnia w skali 1:100, 
      8.  Inwentaryzacja - Elewacja północna  w skali 1:100, 
      9.  Inwentaryzacja - Elewacja wschodnia w skali 1:100, 

                 10. Inwentaryzacja - Elewacja południowa w skali 1:100, 
                  11. Inwentaryzacja - Oryginalne okno skrzynkowe w skali 1:1, 1:10, 

     12. Inwentaryzacja - Oryginalne drzwi wejściowe  w skali 1:2, 1:10, 1:20, 
              13. P. A-B. - Elewacja zachodnia w skali 1:100, 
                  14. P. A-B. - Elewacja północna w skali 1:100, 
                  15. P. A-B. - Elewacja wschodnia w skali 1:100, 
                  16. P. A-B. - Elewacja południowa w skali 1:100, 
                  17. P. A-B. - Projekt kolorystyki – Elewacja zachodnia w skali 1:100. 
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III.     Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. 
 
         Nazwa elementu projektu budowlanego : 
         Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty. 
 
          Nazwa zamierzenia budowlanego : 
          Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i hełmami dachu kościoła  
          p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie. 
 
           Adres obiektu budowlanego : 
           62-040  Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
            
           Kategoria obiektu budowlanego : 
           Obiekt kategorii – X 
 
           Nazwa jednostki ewidencyjnej :  Poznań (302102_1.0001.723) 
          Nazwa  obrębu ewidencyjnego, obręb, gmina : obręb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznań 
          Numer ewidencyjny działki na której obiekt jest zlokalizowany : działka nr  723   
           
           Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora : 
           Parafia Rzymskokatolicka  p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie 
           62-040 Puszczykowo, ul. Kościelna 1 
 
           Wpis do rejestru zabytków :   zespół kościoła parafialnego nr rejestru  567/Wlkp./A  z  dnia 27.12.2007r 

 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Spis zawartości : 

  - Mapa zasadnicza w skali 1:500,  str. nr 2  
  - Licencja geodety, str. nr 3 

          - BIOZ,  str. nr 4 ÷ 7 
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            Plan bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia. 
 

Zakres robót. 
Planowane prace budowlane związane z robotami remontowymi elewacji  obiektu budynku 
sakralnego zlokalizowanego w Puszczykowie przy narożniku ul. Kościelnej 1. 
Większość prac w swoim zakresie obejmie prace konserwatorskie  zgodnie z przygotowaną 
dokumentacją techniczną dla w/w inwestycji budowlanej.  
Do zastosowania zostaną dopuszczone narzędzia ręczne oraz mechaniczne z wszystkimi 
dostępnymi środkami i metodami rozbiórkowymi oraz remontowymi i służącymi realizacji 
zadań inwestycyjnych. 
 
Zakres robót w czasie, których występuje szczególne zagrożenie dla pracowników: 
- roboty na wysokości, 
- roboty ziemne, 
- roboty izolacyjne na ścinanych fundamentowych, 
- prace rozbiórkowe i montażowe w zakresie murarskim,  
- roboty stolarskie,  
- prace renowacyjne i konserwatorskie, 
- prace wykończeniowe, 
- prace dekarskie, 
- prace porządkowe. 
 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót oraz miejsce i czas 
występowania. 
Prace będą przeprowadzane z powierzchni rusztowania przystawionego do istniejącego 
budynku  do wysokości okapu a z jednej z stron do wysokości wieżyczek na dachu..  
Zakres  prac będzie toczył się w obrębie nieruchomości i na terenie należącym do inwestora. 
Dostęp do elewacji jest możliwy ze wszystkich stron obiektu.                            
Zasilanie w niezbędną energię elektryczną do prowadzenia robót zostanie zapewnione z 
pomieszczeń wewnętrznych inwestora. 
 
Roboty na wysokości – zagrożenia. 
- przedstawienie harmonogramu montażu rusztowań z uwagi na liczne konieczne do   
  wykonania punkty kotwienia do ściany murowanej obiektu, 
- montaż rusztu stalowego rusztowania przez uprawnionego pracownika z poświadczeniem 
  protokołem odbioru, 
- przemieszczanie się na rusztowaniu w celu prowadzenia prac rozbiórkowych i    
  montażowych, 
- upadek pracownika z wysokości, 
- upadek na powierzchnię rusztowania w czasie prowadzenia prac , 
- praca z użyciem narzędzi zasilanych elektrycznie, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- uderzenie pracownika spadającym przedmiotem, 
- zapylenie pyłem, zaprószenie oczu odpryskami. 
- nadmierny hałas i wibracje – wiertarki, szlifierki, maszyny itp. 
 
Roboty na wysokości – rodzaj czynności wykonywanych. 
- transport zabezpieczeń, narzędzi i materiałów do prac rozbiórkowych i montażowych na   
  rusztowanie, 
- demontaż  poszczególnych warstw materiałowych z powierzchni elewacji,  
- usuwanie z powierzchni rusztowań materiałów z  rozbiórki, 
- praca związana z remontem , wymianą i montażem  elementów opierzeń, 
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- magazynowanie materiałów do wywozu z placu budowy oraz do wbudowania w obiekt, 
- zabezpieczenie terenu wokół rusztowania na czas wykonywania napraw ścian, 
- zabezpieczenie terenu na części drogi procesyjnej  w trakcie toczących się robót, 
- zabezpieczenie i wydzielenie z komunikacji pieszej części terenu  
- prace porządkowe po robotach rozbiórki i montażu. 
                   

Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji  elektrycznych. 
Przed przystąpieniem do prac pracownicy zostaną przeszkoleni odnośnie wykonywanych  
przez nich zadań. W przypadku podziału grupy pracowników na zespoły należy wyznaczyć na 
każdym z nich osobę odpowiedzialną za np. transport materiałów z poszczególnych poziomów  
rusztowania –  praca musi zostać podzielona na etapy realizacji rozbiórki najpierw w górnej 
partii elewacji następnie kolejno na poszczególnych piętrach elewacji tak aby sukcesywnie  
obniżać wysokość poziomu prowadzonych prac. Zabronione będzie  stosowanie niesprawnych 
narzędzi i urządzeń. Do użytku zostaną dopuszczone tylko i wyłącznie te narzędzia, które będą 
wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego. Pracownicy muszą być wyposażeni w 
właściwy strój roboczy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP / buty, odzież, kask, szelki /. 
 
Komunikacja w miejscu prowadzonych prac oraz jego zabezpieczenie. 
Wszyscy pracownicy będą korzystali z komunikacji ogólnie dostępnej w postaci drabin 
będących integralną częścią rusztowań. Transport drobnych elektro-narzędzi oraz materiałów z 
rozbiórki jak i koniecznych do wbudowania zostanie przeprowadzony ta samą drogą co 
komunikacja osobowa.  
Większość  materiałów z demontażu zostanie usunięta z powierzchni rusztowań  poprzez zsypy 
kubłowe do podstawionego w bezpośrednim sąsiedztwie kontenera przeznaczonego na gruz. 
Takie rozwiązanie umożliwi usunięcie materiałów rozbiórkowych bez znacznego zapylenia  
terenów sąsiednich przylegających do obiektu. 
Przebywanie pracowników na powierzchniach pięter rusztowania podczas opadów 
atmosferycznych  oraz na odkrytej powierzchni poddasza a także ich praca montażu jak i 
demontażu będzie zabroniona i  wstrzymana jeśli  prędkość  wiatru przekroczy  10 m/s. 
Wszystkie osoby przebywające na stanowisku pracy na wysokości powyżej 1,0 m od poziomu 
terenu muszą zostać zabezpieczone przed upadkiem z wysokości barierką balustrady wokół 
miejsca pracy o wysokości   minimum 1,1 m. 
Montażyści powinni zostać wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne zabezpieczające przed 
ich wypadnięciem z jednoczesnym umożliwieniem braku skrępowania swobody ich ruchów. 
Wszelkie podawanie ręczne długich elementów będzie dozwolone do 3,0 m ich długości. 
 
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do  rodzaju  
zagrożenia.    
Plac budowy robót remontowych i montażowych elewacji oraz konserwacji drzwi w budynku  
zostanie wytyczony w bezpośrednim sąsiedztwie ściany zewnętrznej  po wydzielonym obwodzie 
przy pomocy taśm zabezpieczających. 
Część prac będzie realizowana bezpośrednio z rusztowania, które bezwzględnie wymagają 
atestów dopuszczających je do użytkowania. 
Od strony południowej obiektu zostanie udostępnione przez inwestora miejsce z 
przeznaczeniem na plac składowania materiałów rozbiórkowych z poszczególnych etapów prac. 
Z uwagi iż lokalizacja placu magazynowego budowy będzie się koncentrowała na terenie 
obecnej drodze procesyjnej, która zostanie wyłączona na czas trwania robót to pomimo tego 
wyłączenia konieczne jest  stałe porządkowanie otoczenia kościoła jak i  doprowadzenie po 
zakończeniu prac terenu drogi procesyjnej do stanu z przed rozpoczęcia robót. 
Specyfika zabudowy posesji i w/w wykorzystywanie placu przy obiekcie  z jednoczesnym  
dostępem osób trzecich do terenu wymaga   do bardzo częstego i konsekwentnie realizowanego 
usuwania wypełnionych materiałami z rozbiórki kontenerów, które będą lokowane na przy 
obiekcie w wyznaczonej strefie. 
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Droga komunikacji do składowiska materiałów na powierzchni drogi procesyjnej przy obiekcie  
będzie realizowana przez wjazd na podwórze plebanii od strony ul. Kościelnej. Tej samej 
drodze będzie podlegała konieczność wynoszenia materiałów z rozbiórki pozyskanych z 
elewacji. 
Wejście na teren posesji od strony bramy głównej zostanie zabezpieczowe zadaszeniem 
wykonanym z desek drewnianych w bezpośrednim sąsiedztwie z ścianami zewnętrznymi oraz 
zostane osłonięte siatkami ochronnymi.       
Wokół budynku i jego ścian zewnętrznych wydzielone zostaną strefy niebezpieczne z tablicami 
ostrzegawczymi przez cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości. 
                 
Wszystkie prace tzw. zewnętrzne muszą również na czas ich realizacji zostać wydzielone 
taśmami ostrzegawczymi i wymagają wyposażenia w tablice ostrzegawczo-informacyjne. 
       
Składowanie odpadków.  
Wszelkie elementy, które pozostaną po budowie typu gruz z tynków czy gruz ceglany zostaną 
umieszczone w specjalnie wynajętym kontenerze zlokalizowanym na terenie podwórza przed 
plebanią przy wjeździe od ul. Kościlenej.. 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy muszą zostać  
zobligowani do uczestnictwa w instruktażu BHP na temat wymaganych sposobów 
postępowania i zakresu użytkowania wymaganych osłon osobistych. 
Pracownicy po zapoznaniu z przepisami BHP powinni potwierdzić własnym podpisem 
uczestnictwo w przeszkoleniu związanym również z tzw. „ryzykiem zawodowym” na 
stanowisku pracy. 
Instruktaże muszą być  prowadzone przez specjalistę BHP. 
 
Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów oraz substancji. 
Zaplecze dla pracowników  remontowanego budynku zostanie wyznaczone przez inwestora,  
włącznie z węzłem sanitarnym w jednym z pomieszczeń plebanii. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom   
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji. 
Prace montażowe będą prowadzone w pełnym zabezpieczeniu sprzętowym przez pracowników. 
tzw. szelki oraz liny atestowane w które muszą być wyposażeni pracownicy oraz sprzęt osobisty 
typu kaski , buty i odzież ochronna powinien być  przed wejściem na plac budowy sprawdzony 
pod kątem jego czasu przydatności do użycia. 
Zatrudnieni na wysokości muszą bezwzględnie korzystać z zabezpieczeń przed upadkiem, a w 
przypadku braku możliwości ich zastosowania muszą używać  indywidualnego sprzętu ochrony 
przed upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą 
pracownicy nadzoru budowy. 
W celu uniknięcia potrącenia spadającymi przedmiotami należy między innymi: 

   - wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną o szerokości 5,0m – otoczoną taśmą BHP 
zamocowaną na pionowych słupkach oraz  rozmieścić tablice ostrzegawcze,      
- strefy niebezpieczne zostaną wyznaczone w w/w sposób wokół urządzeń transportu 
pionowego, 
- w strefie upadku i rozprysku  nie będą podejmowane żadne prace – zostanie wydzielony  
teren  przez  oporęczowanie  lub ograniczenie taśmą ostrzegawczą, 
- obsługa maszyn i urządzeń odbywać się będzie przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia a stanowiska pracy maszyn i urządzeń zlokalizowane będą poza rejonami 
zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości.  
- na bieżąco będą utrzymywane urządzenia w pełnej sprawności technicznej wraz z zapewnioną 
bieżącą ich konserwacją, 
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                - drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymane będą w należytym porządku z zapewnieniem     
                odpowiedniego oznakowania,  

- budowa zostanie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy zlokalizowany w oznakowanych 
miejscach wg. potrzeb budowy,            
- roboty pożarowo – niebezpieczne będą  prowadzone w odpowiedniej odległości od 
materiałów palnych lub po ich zabezpieczeniu,  
- na stanowiskach pożarowo – niebezpiecznych zostanie przygotowany podręczny sprzęt  
p.poż. do ewentualnego użycia. 
 
Przechowywanie   dokumentacji   budowy. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 
urządzeń technicznych oraz dopuszczenia do pracy dla wszystkich pracowników 
przechowywane będą u Kierownika Budowy. 

 
Pracochłonność   planowanych  robót. 
Kierownik budowy z uwagi na specyfikę planowanych prac budowlanych oraz na bardzo 
dynamiczny charakter robót rozbiórkowych i montażowych oraz na dość trudną lokalizację 
inwestycji będzie na bieżąco wyznaczał kolejność uczestnictwa osób pracujących na 
rusztowaniach przy remoncie elewacji. 
       
Zabezpieczenie personalne. 
Wszystkie prace budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych i 
posiadających niezbędne kwalifikacje oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
Budowlanego i przepisami BHP. 
 

                    Uwaga ! 
                 Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać przepisów zawartych 
                 w rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów  
                 Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
                 pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i  
                 rozbiórkowych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
                 z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
                 i higieny jak również rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
                 6.02.2003r w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
                 wykonywania robót budowlanych. 
 
 

       Opracowała – Małgorzata Rybacka 
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