Nazwa zamierzenia budowlanego :

Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i helmami dachu koéciota
p.w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie.

Adres obiektu budowlanego :
62-040 Puszczykowo, ul. Koécielna 1

Kategoria obiektu budowlanego :
Obiekt kategorii — X

Nazwa jednostki ewidencyjnej : Poznan (306401_1.0061.AR_14.5)

Nazwa obrebu ewidencyjnego, obreb, gmina : obreb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznan
Numer ewidencyjny dzialki na ktérej obiekt jest zlokalizowany : dziatka nr 723

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora :

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie
62-040 Puszczykowo, ul. KoScielna 1

Whpis do rejestru zabytkow :  zespoét koSciola parafialnego nr rejestru 567/Wlkp./A z dnia 27.12.2007r
{ ko$cioél ,cmentarz koscielny, plebania, ogrod plebanski }

Spis zawartosci projektu budowlanego :

1. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, strony nr 1 + nr 14.
2. Projekt architektoniczno — budowlany, strony nr 1 + nr 49.
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokument, strony nr 1 + nr 7.

Egz. nr 1/4



I. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu.

Nazwa elementu projektu budowlanego :
Projekt zagospodarowania dzialki.

Nazwa zamierzenia budowlanego :
Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i helmami dachu koéciota
p.-w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie.

Adres obiektu budowlanego :
62-040 Puszczykowo, ul. Ko$cielna 1

Kategoria obiektu budowlanego :
Obiekt kategorii — X

Nazwa jednostki ewidencyjnej : Poznan (302102_1.0001.723)
Nazwa obrebu ewidencyjnego, obreb, gmina : obreb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznan
Numer ewidencyjny dzialki na ktérej obiekt jest zlokalizowany : dziatka nr 723

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora :
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie
62-040 Puszczykowo, ul. KoScielna 1

Zakres opracowania : Architektura - Zagospodarowanie
Projektant ( obiektu) :
mgr inz. arch. Malgorzata Rybacka

uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczen - 272/85/Pw
przynalezno$¢ do izby zawodowej - WORIA nr WP — 0374

Zakres opracowania : Architektura - Zagospodarowanie
Projektant :
mgr inz. arch. Jarostaw Bzdrega

uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczen - OKK/Up8/2006
przynaleznoé¢ do izby zawodowej - WORIA nr WP — 0582

Data opracowania : Grudzien 2021r.

Spis zawartoSci :
Dokumenty formalno — prawne, str. nr 2+10:
- oéwiadczenie projektanta ( obiektu ) i projektanta — sprawdzajacego, str. nr 2,
- ksero uprawnien architektonicznych projektanta ( obiektu ), str.nr 3 =+ 4,
- ksero wypisu przynalezno$ci do izby zawodowej WORIA projektanta ( obiektu ), str. nr 5,
- ksero uprawnian konserwatorskich projektanta ( obiektu ), str. nr 6,
- ksero dowodu osobistego projektanta ( obiektu ), str. nr 7,
- ksero uprawnien architektonicznych projektanta - sprawdzajacego, str.nr 8 + 9,
- ksero wypisu przynalezno$ci do izby zawodowej WORIA projektanta — sprawdzajacego, str. nr 10
Cze$c¢ opisowa, str. nr 11+12.
Cze$c¢ rysunkowa, str. nr 13 + 14,
- Spis rysunkow, str. nr 13,
- Rysunek ( oznaczony w tabelkach numerem 1), str. nr 14.
-1-



Oswiadczenia projektanta ( obiektu) i projektanta - sprawdzajacego.

Poznan 30.12.2021r

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.1994 .
Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 106 poz.1126 z pdZniejszymi zmianami )
o$wiadczam, ze :

»Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i helmami dachu koSciota
p.w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie”.

wykonany dla obiektu sakralnego zlokalizowanego w Puszczykowie przy
ulicy Koscielnej 1 zostal wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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- .Decyzja o- stwierdzeniu przygotpwarjiu; zawodowego

o 0 do peinienia’ samodzielnych funkejiiteckniéznych . :
3 o ;i . I o w budownictwie L g
hust., iz, §'? 1 e
Na podstawie § ... A §1Bust. Tpkte o it rozporzgdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia 22 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:
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Obywatel(ee) ~o. L Malgerzata- Lomska:
- (imig i nazwisko)

jest upowazniony(a) do: .
1/ sperzadzania projektdw w zakresie rezwigzain:
N a/ architektenicznych wszelkich obiektdw budewlanych,

B/ konstrukcyine - budowlanych ebiektdw budewlanych w budove
nictwie eséb fizycznych, z wylgczeniem konstrukeji
fundamentdéw giebekiech i trudniejszych konstrukcji stas
tycznie niewyznaczalunych,

2/ w budewnictwie oséb fizycznych = @® kierewania,nadzercwanie
i kentrolewania budowy, kierswania i kentrolewania wytwarzani
kenstrukceyjnych elementdw budewlanych sraz eceniania i badani
stanu technicznege ebiekidw budewlanych z wylgczeniem kene=
strukeji fundamentdéw gigbeokich i trudniejszyeh kensitrukcji
statycznie niewyznaczalnyCh, = = = = = = = = = = = = = = @ =
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‘ Poznan, dnia 08 maja 1998
PSOZ 809/98

ZASWIADCZENIE Nr 166/17/98

Na podstawie art. 217 § 2 pkt. 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego i § 17
i 18 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dma 11 stycznia 1994 1. o
zasadach 1 trybie udzielania zezwoleh na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach oraz prac archeologicznych 1 wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i
kwalifikacjach os6b, ktére majg prawo do prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16,
poz. 55) stwierdzam, ze

Pani MEGORZATA RYBACKA
vrodzona dnia 28 maja 1957 r.
zam. Poznan, ul Belwederska 9
posiada kwalifikacje w zakresie:

projektowania i wykonawstwa w obiektach zabytkowych, pod radzorem
konserwatorskim

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewOdzkiego konserwatora zabytké6w na prowadzenie prac przy zabytkach,

okreslonego przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig¢ zaswiadczenia skiada si¢ do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych
zaswiadczen o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Z up. Wojewody FPoznanskirg:

Otrzymuje:

mgr Marie Strzotke
Ma}gorzata Rybacka ‘Hoiewddzki {onserwator Zuvytkiv
ul Belwederska 9
60-275 Poznan
Oplate skarbowa w wysokosci

3 z1 skasowano na wniosku



1ZBA ARCHITEKTOW
s e A S RauE

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. WOIA-OKXK/8/2006 Poznan, dnia 5 czerwea 2006 roku

nr uprawnien OKK/ UpB /8/2606

DECYZJA

Na podstawie att. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Jarostaw Bzdrega
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowg
inadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno§ci architekionicznej do projektowania bez egraniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Przewodniczicy Komisji

/ - . : k.
pndrzej J. Nowak
architekt
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Skiad Orzekajacy:

1. mgrinz arch. Andrzej J. Nowak — Przewodni\czacy W/%

2. mgr inz arch. Jacek Buszkiewicz — Zastgpea Przewodniczacego \’ /‘-7
3. mgrinz arch. Ewa Pawlicka-Garus  — Sekretarz Komisji

10. doc. dr inz. Marian Krzysztofiak

4. mer inz arch. Stefan Bajer — czionek Komisji i
5. mer inz archMalgorzata Matusiewicz — czlonek Komisji / i jdﬁ (...
6. merinz arch. Stznistaw Mikolajczak — czlonek Komisji & :
7. mgr inz arch. Anna Plesifska — czlonek Komisji s . %"”’
8. merinz arch Eryk Sicifiski — czionek Komisji /i
9. mgr inz. arch. Szymon Weyna — czionek Komisji B M—-\
— czlonek Komisji %4W4/ﬂl% . "4

11. mgr Patryk Kajdasz

oo .
— obstuga prawna ?’2%}’4«‘)4 :(/4”}' Ao

1. Pan mgr inz. arch Jarostaw Bzdrega 60-261 Poznad, ul. Chociszewskiego 52a/6
2. Minister Infrastruktury
ul.Chalubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
3. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

W
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Opis do projektu zagospodarowania dzialki.

Opracowanie projektowe nie przewiduje zadnej ingerencji zar6wno projektowej jak i w
etapie pozniejszym bezposrednio z niego wynikajacym w etapie wykonawczym.

1/. Zestawienie powierzchni.

Stan obecny zagospodarowania terenu dzialki nr 723 o powierzchni 3.132,00 m2 zawiera :
- zabudowe obiektem sakralnym o powierzchni zabudowy 426,61 m2
- zabudowe obiektem dzwonnicy o powierzchni zabudowy 19,25 m2

2/. Opis terenu niezabudowanego.

Teren niezabudowany stanowi droga procesyjna wokol budynku ko$ciola oraz zielen
niska i wysoka w postaci drzew sosnowych.

Droga procesyjna jest wybrukowana kostka granitowa. Powierzchnia komunikacji pieszej
zostala zrealizowana od bramy glownej znajdujacej sie tradycyjnie w osi budynku od
strony zachodniej oraz woko6t budynku i na dojéciach do obiektu dzwonnicy oraz

do plebanii i biura parafialnego.

3/. Kategoria geotechniczna gruntu i warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnie 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych w miejscu projektowanego remontu inwestycji wystepuja
warunki gruntowe, ktore zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

4/. Wplyw obiektu na srodowisko.

Sakralny charakter budynku oraz jego stala niepodlegajaca w trakcie
projektowanych prac remontowych i budowlanych zachowana funkcja uzytkowa
nie rodzi negatywnego wplywu na §rodowisko oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikow w odniesieniu do budynku i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

5/. Zaleznos¢ od szko6d goérniczych.

Teren na ktorym znajduje sie budynek nie miesci sie w strefie eksploatacji gbrnicze;.

6/. Obszar oddzialywania projektowanych prac i obiektu.

Informacja dotyczy obszaru oddzialywania obiektu dla calego zamierzenia
inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na dzialce nr 723, obreb — 0001

Puszczykowo, gmina Puszczykowo przy ulicy KoScielnej 1 w Puszczykowie.
- 11 -



Informacje o Obszarze Oddzialywania Obiektu dla calego zamierzenia inwestycyjnego
przewidzianego do realizacji na w/w dzialce sporzadzono na podstawie przepisow
prawa :

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. z 2018r poz. 1202 ],
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2018 poz. 1945],
- Rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz p6zniejszymi zmianami [Dz.U. z 2017r poz. 2285].

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddzialywania projektowanego
remontu obiektu miesSci sie w calo$ci na dzialce na ktorej zostal on zaprojektowany.

W ramach planowanych prac remontowych i budowlanych ujetych w projekcie nie zachodzi
zadna z zmian, ktéra mialaby wplyw na odmienne od dotychczasowego oddzialywanie
obiektow na otoczenie.

Projektowana inwestycja remontu nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania
sasiednich dzialek.

NiedogodnosSci takie jak zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, zapachy czy halas nie
wykraczajq poza granice dzialki inwestora i mogg wystapi¢ okresowo jedynie w czasie
realizacji remontu inwestycji.

Opracowala — Malgorzata Rybacka

-12 -



Czes¢é rysunkowa projektu zagospodarowania terenu :

Spis rysunkow :

Rys. nr 1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500.
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II. Projekt architektoniczno - budowlany.

Nazwa elementu projektu budowlanego :
Projekt architektoniczno — budowlany.

Nazwa zamierzenia budowlanego :
Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i helmami dachu koéciota
p.-w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie.

Adres obiektu budowlanego :
62-040 Puszczykowo, ul. KoScielna 1

Kategoria obiektu budowlanego :
Obiekt kategorii — X

Nazwa jednostki ewidencyjnej : Poznan (302102_1.0001.723)
Nazwa obrebu ewidencyjnego, obreb, gmina : obreb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznan
Numer ewidencyjny dzialki na ktorej obiekt jest zlokalizowany : dziatka nr 723

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora :
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie
62-040 Puszczykowo, ul. KoScielna 1

Wpis do rejestru zabytkow : zespdl koSciola parafialnego nr rejestru 567/Wlkp./A z dnia 27.12.2007r

Zakres opracowania : Architektura - Budynek
Projektant ( obiektu ):
mgr inz. arch. Malgorzata Rybacka

uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczen - 272/85/Pw
przynalezno$¢ do izby zawodowej - WORIA nr WP — 0374

Zakres opracowania : Architektura - Budynek
Projektant :
mgr inz. arch. Jarostaw Bzdrega

uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczen - OKK/Up8/2006
przynaleznoé¢ do izby zawodowej - WORIA nr WP — 0582

Data opracowania : Grudzien 2021r

Spis zawartoS$ci :
Czes$¢ opisowa, str.nr 2 + nr 32
1. Dane formalne, str.nr 2
2. Rys historyczny obiektu, str.nr 3
3. Opisiorzeczenie stanu technicznego elewacji budynku, stolarki drzwiowej, stolarki i Slusarki
okiennej, witrazy, detali elewacji, elementow odwodnienia oraz wiezyczek i helm6w na dachu
wraz z serwisem fotograficznym, str.nr 4 + 21
4. Wryszczegolnienie usterek technicznych wystepujacych na elewacjach oraz wiezyczkach i
i helmach dachu objetych programem konserwatorskim, str. nr 22
5. Opis techniczny przyjetego rozwigzania - program prac remontowych i konserwatorskich,
str. nr 23 + nr 32
Cze$c¢ rysunkowa, str.nr 33 <+ nr 49
- Spis rysunkow, str. nr 33
- Rysunki ( oznaczone w tabelkach numerami 2 + nr 17), str. nr 34 + nr 49
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1.0. Dane formalne.

1.1. Podstawa opracowania :
- umowa zawarta z Zleceniodawca,
- oSwiadczenie inwestora o prawie do podejmowania decyzji,
- wizja lokalna stanu technicznego elewacji,
- mapa zasadnicza w skali 1:500.

1.2. Zakres opracowania :
Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno —
budowlanego w zakresie remontu elewacji z zachowaniem stalych elementéw
zabytkowego charakteru obiektu.

1.3. Cel opracowania :
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i
pozwolenia budowlanego na zakres prac remontu.

1.4. Sposob uzytkowania obiektu :
Budynek od momentu jego wzniesienia przez wszystkie lata pelnil funkcje o
charakterze sakralnym.
W obrysie budynku mieSci sie zakrystia, pomieszczenia magazynowe na stale
elementy wyposazenia do uroczysto$ci liturgicznych oraz dwa odrebne wejécia na
wyzsza kondygnacje.
W budynku koSciola mieszcza sie dwie klatki schodowe z ktérych jedna prowadzi
na chor a druga na nieuzytkowe poddasze. Obie klatki schodowe mieszczg sie w
przeciwleglych naroznikach obiektu.

1.5. Dane techniczne obiektu :
Obiekt stanowi zwartg bryle wymurowang z cegly ceramicznej oparta na rzucie
prostokata z pdlokraglymi zakonczeniami osadzonymi przy obu krétszych bokach.
Kosciol jest obiektem jednonawowym o osiowym charakterze zabudowy.
We wszystkich czterech narozach koSciola wygospodarowano pomieszczenia na
funkcje uzytkowe o pomocniczym przeznaczeniu.
Budynek zostal przykryty nad nawa glowna dachem czterospadowym natomiast nad
chorem i nad absyda oltarza dachem spadzistym o tym samym zastosowaniu
pokrycia dachowka ceramiczng ukladana w koronke.

Wybrane dane wymiarowe obiektu :

- powierzchnia zabudowy : 426,61 m?2

- powierzchnia uzytkowa : 411,84 m2

- wysoko§¢ w linii kalenicy : 15,00 m

- wysoko$¢ obiektu kosciola do linii okapu elewacji wzdluznej : 8,00 m
- wysoko$¢ frontu obiektu kosciota do linii okapu : 6,50 m

- kubatura obiektu : 5.406,72 m3



2.0. Rys historyczny obiektu.

Plany wybudowania ko$ciota w Puszczykowie powstaly w 1911 r na te okoliczno$é¢
zawigzano Stowarzyszenia dla budowy Ko$ciola Rzymsko Katolickiego w Puszczykowie.
Jedna z inicjatorek byla Jadwiga Adamska z Luzinskich mieszkanka Puszczykowa,

{ woéwczas Puschkau} ktora rozpoczela zbieranie datkéw na rzecz budowy.
Przygotowanie projektu powierzono Adamowi Batyckiemu, ktory wykonat go w stylu
architektury podhalanskiej. Nie znane sg przyczyny dla ktorych ta idea nie znalazla
akceptacji dlatego kolejne prace projektowe podjal inzynier arch. Adam Ballenstedt
{ur. 1.X.1880r — zm. 9.VI.1942r }. Architekt byl znanym autorem licznych obiektow,
ktore powstaly nie tylko w Poznaniu ale takze w Lodzi, Bydgoszczy czy w Gdyni a
wszystkie posiadaly cechy stylu preferowanego przez autora tj. modernizmu,
postmodernizmu czy neomodernizmu.

Autorskie rozwigzania zastosowane w obiekcie zostaly w czeéci zachowane na
oryginalnych rysunkach projektowych wykonanych w oléwku na pergaminie i z nich
dowiadujemy sie o licznych zaprojektowanych elementach budynku, ktore w
wykonawstwie zachowaly zgodno$¢ z mysla Ballenstedta oraz przetrwaty do dzis.

Logo autora projektu z oryginalnych rysunkéw.

W nastepstwie przygotowanej dokumentacji projektowej podjeto realizacje obiektu,
ktora trwala od 31.07.1923r + 28.06.1928r kiedy to erygowano parafie i ko$ciol.

Budynek koSciola jeszcze przez lata nastepne wyposazano i wykanczano wzbogacajac
jego wnetrze.

Bryla budynku jest orientowana i nosi znamiona cech neobarokowych z neoklasycznych
zaro6wno od zewnatrz jak i od wewnatrz.

Koscidt jest jednonawowy z nizszym prezbiterium pod kopula absydy oraz takze
nizszym hallem wejscia w formie aneksu z wydzielonym przedsionkiem nad ktérymi
umieszczono empore organowa.

Elementami o bogatym detalu jest wysuniete przed lico absydy wejscie glowne z
alabastrowym zwienczeniem w postaci figuralnej dwoch putt trzymajacych krzyz.
Gzymsy podokapowe oraz wej$cia boczne w iloSci 4 par drzwi z zadaszeniami jak i
liczne blendy miedzy oknami do$wietlajacymi nawe globwna wraz z polami blend pod
w/w oknami wraz z zréznicowanym fakturowo tynkiem $cian elewacji i w koncu okna
witrazowe osadzone w elewacji frontowej oraz w Scianach absydy tylnej daja Swiadectwo
o bogatej formy obiektu.

Wienczacym elementem wystroju sg trzy wiezyczki z helmami baniastymi osadzone

na kalenicy potaci dachéw obiektu i s one o tyle znamienite, ze ukazuja stabos¢ autora
do ich formy skoro znajdujemy je takze w innych jego realizacjach.
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3.0. Opis iorzeczenie stanu technicznego elewacji budynku,
stolarki drzwiowej, stolarki i Slusarki okiennej, witrazy,
detali elewacji, elementow odwodnienia oraz wiezyczek i
helmoéw na dachu wraz z serwisem fotograficznym.

3.1. Elewacje.

3.1.1. Sciana frontowa od wej$cia glownego na teren obiektu- elewacja zachodnia.

Elewacja frontowa o charakterze symetrycznym wyro6znia sie bogatym portalem
wejscia ozdobionym kompozycja kolumn z bogatymi neobarokowymi glowicami
korynckimi dodatkowo wspartymi pilastrami o sp6jnych z kolumnami cechach
detalu. Nad drzwiami umieszczono okragly witraz a powyzej forme naszczytnika
przedstawiajaca kompozycje figuralng dwojga putt podtrzymujacych krzyz.

Na przedmiotowej elewacji tynk, detal rzezbiarski z alabastru, bogate profilowanie
przerwanego naczotka segmentowego jak i ozdobne gzymsy klockowe sa w dobrym
stanie technicznym. Brak peknie¢, odparzen czy ewidentnych ubytkéw tynku.
Plaszczyzng wykazujaca degradacje jest cokol wykonany z zaprawy wapiennej

na ktéorym wyraznie widoczna jest siatka spekania i rozwarstwienia spoisto$¢ tynku
oraz z powierzchni trzondéw kolumn tuszczy sie farba wtérnie zastosowana.

Portal wejscia gldownego z bogatym detalem neobarokowym.
Elewacja zachowana w najlepszym stanie technicznym z oryginalnymi dwuskrzydlowymi
drzwiami wejscia oraz oknem witrazowym w ksztalcie kola oraz alabastrowsa rzezba figuralng.
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Baza kolﬁmy przy wejsciu glownym.

e .
Trzon kolumny pozbawiony miejscowo  Zr6znicowanie faktur tynku w polach detalu
tynku. Odkryte rowkowanie spiralne. nad drzwiami glownymi.

Na elewacji frontowej odnajdujemy zréznicowanie faktury tynku elewacyjnego
jednak na malych powierzchniach najcze$ciej w zaglebieniach ozdobnych

blend pelhiacych funkcje obramowan.

Ze wzgledu iz na licznych elementach o drobnym profilu zastosowano rowkowanie
a brak przekazow fotograficznych z lat powstania obiektu to trudno stwierdzic¢
jednoznacznie czy trzony kolumn posiadaly powierzchnie otynkowana czy te,
ktoéra wylania sie spod cienkiej warstwy zatartej zaprawy.
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3.1.2. Sciana tylna od plebanii - elewacja wschodnia.

Elewacja tylna o cechach typowej absydy skrywajacej oltarz koSciota pozornie

wyglada poprawnie jednak dostrzega sie kilka usterek budzacych niepokoj o stan
techniczny powstalych juz wielu lat temu. Przed kolo 10 laty zastosowano plomby szklane
w liniach szczelin peknie¢ w kilku lokalizacjach pomiedzy nadprozami okien a

gzymsem dolnym dachu nad absyda. Obecnie po tak dlugim czasie plytki szklane dalej
niezmiennie tkwia na $cianie co $wiadczy o braku postepu w procesie pekania.

Ze wzgledu, iz nie ma tego typu usterek w nizszych partiach $ciany co jest
zdecydowaniem pozytywnym objawem to powala to dokona¢ analizy powodu
powstania rys. W miare szczelne obecnie opierzenia gzymsu sugeruja, ze ich wymiana
mogta by¢ wykonana ~ 10 lat temu a w okresie poprzedzajacym te prace woda
opadowa przedostawala sie przez dziurawe, pordzewiale opierzenia i drazyla
niezabezpieczong Sciane w jej najwyzszych warstwach czego skutkiem mogly

by¢ widoczne do dzisiaj pekniecia.

Kolejnym problemem w elewacji tylnej sa okna witrazowe i okna skrzynkowe.

Witraze zostaly ,wzbogacone” o rame stalowg z szyba od strony zewnetrznej jednak
material ram jest pordzewialy i do$¢ trudny w utrzymaniu jego poprawnego stanu
technicznego to samo tyczy sie niezabezpieczonych przed rdza krat stalowych
umieszczonych w oknach parterowych w naroznikach elewacji.

Drewniane okna o mieszanej budowie typu szklo gladkie w skrzydlach wewnetrznych i
witraz w skrzydlach zewnetrznych takze wymagaja konserwacji z uwagi na liczne
nawarstwienie farby i brak szczelno$ci.

| Edae e %
Tylna elewacja z dwoma oknami witrazowymi umieszczonymi symetrycznie w absydzie
oraz dwoma oknami skrzynkowymi umieszczonymi po bokach elewacji.
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3.1.3. Sciana wzdluzna - elewacja pé6lnocna.

Sciana elewacji pdInocnej jest spdjna w odniesieniu do zastosowanej formy
detali ozdobnych oraz wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej z elewacja
poludniowa. Jest takze w zdecydowanie lepszym stanie technicznym niz Sciana
od strony poludniowe;j.

Na powierzchni elewacji dostrzegamy $lady ingerencji w powierzchnie cokotu

co z cala pewno$ciag wiazalo sie z wbudowaniem instalacji elektryczne;.

Na elewacji zachowal sie rytm zastosowanych podzialow odsadzek i wglebien
oraz plytkich obramowan z zastosowaniem zréznicowania faktury tynku
prawdopodobnie dla optycznego oddzielenia poszczegolnych pol opasek czy
pilastréw. Pomimo, ze kolorystyka obiektu jest utrzymana w tym samym odcieniu
to zastosowany zabieg potraktowania zaglebionych planéw elewacji tynkiem o
fakturze narzutowej z miotelki dal pozadany efekt oddzielenia od tynku zatartego
na gladko przy ,prawie” gladkiej w odbiorze optycznym $cianie.

Wzdhluzna elewacja od strony poéinocnej z §ladami ingerencji cementowej w warstwie cokohu.

$ e S
i, | O S e

Ozdobny kaseton z ,kutasikami” pod Pole pomiedzy oknami z pionowymi odsadzkami
kazdym z trzech okien nawy glowne;j. o zroznicowanej fakturze w tynku.
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Ryflowane warstwy tynku gzymsu
posredniego umieszczonego pomiedzy
oknami a okapem.

Detal parapetu podokiennego z zastosowaniem
wzornictwa prazkowego w tynku.

3.1.4. Sciana wzdluzna - elewacja poludniowa.

Sciana elewacyjna od strony poludniowej wykazuje najwiecej usterek wobec,
ktorych nie podjeto zadnych dzialan naprawczych.

Wiekszo$¢ z nich dotyczy roznych objawow zniszczenia w warstwie cokotu.
Tynk w przyziemiu Sciany jest albo kompletnie zniszczony czemu dajg wyraz
odsloniete cegly lub $lady podciaggania wody z powierzchnia zajeta przez glony
lub widaé popekana strukture tynku o tak gestej siatce zarysowan, ze mozna
przypuszczaé, ze odpadanie tynku jest tylko kwestia czasu bo w sasiednich
lokalizacjach wierzchnie narzutowe warstwy tynku z jednego z wypuklych
szyldow podokiennych juz spadly.

o

Wzdluzna elewacja od strony potudniowej z zachowanym cokolem w najgorszym stanie
technicznym oraz licznymi usterkami.
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Na plaszczyznie tej elewacji widoczne sg takze spekania pionowe pod okapem
oraz wcze$niej niedostrzezone pekniecia wzdluzne na gzymsie podokapowym.
Przyczyna tych ostatnich najprawdopodobniej jest ta sama, ktéra ma miejsce
w elewacji tylne;j.

Elewacja poludniowa zachowala w stanie kompletnym wystroj detalu w
lokalizacji np. wystawionych parapetéw okiennych podpartych na bocznych
konsolach. Rytm wysokich, duzych pionowych okien o budowie nietypowe;j
posiadajacych potrdjnie wystepujace $lemie jest kompozycja ukladu otworéw
okiennych, podzialow opasek i ramek tynkowanych potraktowany w sposob
analogiczny jak na blizniaczej elewacji p6inocne;.

W obu konicach $ciany umieszczono po parze drzwi jednoskrzydtowych z naswietlem
oraz umieszczonym powyzej drzwi oknem witrazowym w odmiennym ksztalcie.
Nad jednymi drzwiami umieszczono okno w pionie a nad drugimi w poziomie.
Wszystkie otwory drzwiowe oraz okienne ozdobiono bogatym detalem
obramowan, podpar¢ i zadaszen wykonanych w cegle z tynkiem o r6znorodnym
ujeciu fakturowym tzn. pokryto je rowkowaniem pionowym lub sko$nym albo
pozostawiono gladkie. Nad drzwiami bocznymi wbudowano przerwany naczotek
segmentowy na wzor umieszczonego nad wejéciem glownym.

Wokot calego budynku zastosowano w/w technologii gzyms podokapowy

o cechach wyraznie neoklasycystycznych z elementami tzw. klockowania.

Bogate detale tynkowane zachowaly sie w bardzo dobrym stanie technicznym
poza kilkoma lokalizacjami gdzie zostaly zmacerowane przez wilgo¢ ale odnosi
sie to gloéwnie do powierzchni gladkich o malym rozdrobnieniu wzorniczym.

= =
Tynk o r6znej fakturze — w polach Sciany i
przerwanego naczobtka segmentowego.

Gzyms kibckbvvy p'(-)d okapem dachu.
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3.2.

Okna witrazowe.

Nalezy stwierdzi¢ jednoznacznie, ze w obiekcie koSciola zostala zastosowana
stolarko/Slusarka witrazowa. Takie rozwigzanie przyjeto dla wiekszo$ci matych
powierzchniowo okien wypeklionych witrazami.

Rozwigzanie to z cala pewnoscia jest oryginalnym pomystem pochodzacym z
okresu wybudowania obiektu tj. z czasu lat miedzywojennych.

W budynku koSciola zamontowano witraze z wzorem kwiatowym w dwoch oknach
stalowych umieszczonych po obu stronach ottarza. Ramy stalowe zostaly w okresie
eksploatacji obiektu wzmocnione dodatkowymi ramami stalowymi z przeszkleniem
szklem przeziernym zamontowanym po stronie zewnetrznej witrazy.

Sposéb wzmocnienia budzi wiele kontrowersji i powinien by¢ uwspoétcze$niony.

=
Nas
AL NS
17284

=275

......

Widok od obu stron okien wbudowanych osiowo bokach .absydy od wschodu.
Okna witrazowe umieszczone po obu stronach ottarza. Tafle witrazy sa kompletne.

Dwie sztuki okien absydy zostaly doszczelnione od strony zewnetrznej poprzez zastosowanie
stalowych ram z podzialem na trzy czeéci dzielone na pseudo $lemienia zgodnie z podzialem
zastosowanym w oryginalach po wewnetrznej stronie w witrazach.

Ramy wtérne zamocowano do ram pierwotnych przy pomocy $rub.

Calo$¢ wymaga wymiany na nowe ramy jednotaflowe oraz o zastosowanie materiatu, ktory
nie bedzie wymagal powtarzalnej konserwacji poprzez malowanie.
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Male powierzchniowo okna umieszczone nad drzwiami bocznymi posiadaja
witraze umieszczone w ramiakach drewnianych w typie okien krosnowych.
Powierzchnia tafli witrazowych jest podzielona na rownej wielkoSci prostokaty

o przewadze zabarwienia szkla zoltego w przemieszaniu z szklem przeziernym.
W tym typie okna dokonano wzmocnienia taflg przeszklong osadzong w profilach
olowianych osadzong w ramiaku od strony wewnetrzne;j.

stronach w elewacjach wzdluznych. Obie formy wykonano jako krosnowe drewniane ramy
okien witrazowych o spdjnej kolorystyce wbudowanego szkla.

Okna witrazowe zostaly w latach p6Zniejszych dodatkowo zabezpieczone taflg szklang
umieszczong w istniejacej ramie krosna po stronie wewnetrznej.

Budowa ramy i podziatu okna zostala wykonana w charakterze witrazowym przy uzyciu
profili z olowiu z wypelieniem z cienkiego szkla przeziernego.

Ramy i okna sa kompletne jednak nalezy je poddaé¢ konserwacji drewna oraz uzupekienia
brakéw olowiu i uszczelnienia stykow z drewnem.

Kolejnym oknem witrazowym o tematyce figuralnej jest naswietle w formie okna
stalego o budowie krosnowej osadzone nad wej$ciem gléwnym na poziomie choéru.

Nastepnymi dwoma typami witrazy sg okna opisane w pkt. 3.2.1. i w pkt. 3.2.2.
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3.2.1. Oryginalna stolarka drzwiowa.

W pelni zachowane glowne wejsciowe drzwi dwuskrzydlowe o budowie plycinowej
z $Slemieniem i nas§wietlem witrazowym barwione w kolorze mahoniu obecnie sa w
dobrym stanie technicznym niewymagajacym radykalnych prac konserwatorskich.
Oba skrzydla sg kompletne z ozdobnymi kasetonami i snycerskimi rozetami
kwiatowymi umieszczonymi wewnatrz kazdego z nich. Po obu stronach drzwi
odnajdujemy takze profilowane listwy przymykowe.

Najciekawszym elementem drzwi jest jednak naswietle witrazowe wykonane z
kolorowego szkla laczonego profilami dwuteownika olowianego z nakladka szprosow
i rozetek wykonanych z drewna w formie ,,siatki”. W wyniku tego laczonego
materialu uzyskano laczenia szkla z otlowiem oraz szprosami z drewna, ktore
nawiazuja do materialu uzytego do wykonania skrzydel dolnych.

Naswietle ma budowe krosnowa osadzong dolem na §lemieniu nad skrzydlami drzwi.

Drzwi wymagaja regulacji na zawiasach oraz zastosowania doszczelnienia w liniach
dolegania do ramy drewnianej oraz maskowania §ladéw po osadzeniu zamka.

Dwuskrzydlowe drzwi gléwne z Slemieniem i naswietlem okna krosnowego wypélniﬁego
witrazem. Skrzydla drzwi o budowie plycinowej z ozdobng snycerka w kasetonach — stan oryginalny.
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Rozeta drewniana nakladana na witraz ~ Rozeta metalowa w ramce z olowiu w witrazu

w naswietlu drzwi gléwnych. naswietla drzwi glownych.
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Boczne drzwi jednoskrzydlowe takze zostaly wykonane jako plycinowe.
Zewnetrzna warstwa skrzydla jest zdecydowanie wtérnie wykonana poprzez
nabicie na jej powierzchnie pionowych listew. Lata dokonanych zmian to

z pewnoscig okres przetomu lat 70-tych z latami 80-tymi kiedy to tego typu
wykonczenie bylo stosowane.

Wszystkie cztery pary drzwi wbudowane w obiekt ko$ciola wymagaja odtworzenia.
Na etapie opracowania projektowego nie dokonano zerwania listew jednak
zdecydowanie jest to wskazane do podjecia w trakcie remontu elewacji w celu
dotarcia do wartwy oryginalnej nastepnie dokonanie oceny koniecznych do
podjecia prac stolarskich czy konserwatorskich.

Z zachowanych oryginalnych rysunkow kladow elewacji kosciota mozna
przypuszczaé, ze pod warstwa listew kryja sie kasetony drewniane.

&
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Jednoskrzydlowe drwi boczne umieszczone po dwie sztuki w kazdej z bocznych — wzdluznych
elewacji z wtornie nabitymi liswami pionowymi. W widoku grubosci skrzydla wyraznie
widoczna jest warstwa wtorna.

PR H =

Stylizowana klamka drzwi bcznych w Naswietle stale w wszystkich drzwiach bocznych.

4 sztukach drzwi.
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3.2.2. Oryginalna i wtdrna stolarka okienna.

Zachowane okna drewniane o budowie skrzynkowej przetrwaly do dzi§ wilosci
dwdch sztuk. Wbudowano je w otworach do$wietlenia pomieszczen naroznych
znajdujacych sie po obu skrajnych stronach olttarza tym samym odnajdujemy je
w obiekcie w elewacji tylnej — wschodnie;j.

Stolarka okienna zostala wykonana przy uzyciu profilu ramiaka i szprosu o
przekrojach bardzo popularnych dla okien drewnianych i bardzo czesto
stosowanych w latach poczatku pierwszej polowy XIX wieku — co ujeto na rys. nr 11.
Ciekawym elementem obu okien jest wbudowanie w zewnetrzne skrzydla okien
tafli witraza o spdjnym wizerunkowo podziale na male pionowe kwaterki
umieszczone w ramkach otowianych o kolorystyce zgodnej z weze$niejszym
opisem dla pozostalych malych okien koSciota z bocznych elewacji.

Stan zachowania okien jest dobry jednak po wielu latach eksploatacji
wymagajq usuniecia licznych warstw pokrywajacej je farby oraz wyregulowania.
Okna sg kompletne.

Kolorystycznie stolarka okienna zaréwno dla okien krosnowych z witrazami
umieszczonymi nad drzwiami bocznymi jak i w oknach skrzynkowych od strony
zewnetrznej zostala pomalowana na kolor ciemnego brazu.

Natomiast wewnetrzna powierzchnia ramiakéw oraz skrzydla i ramiaki po stronie
wewnetrznej w oknach skrzynkowych potraktowano w kolorze bialym.

Drewniane okno o budowie skrzynkowej pochodzi z lokalizacji bzziﬁych Scian elev?a_lgji wschodnie;j.
Pozostaly do dzi§ dwie sztuki okien w stanie technicznym do konserwacji.
Zewnetrzne krosno posiada wbudowany oryginalny witraz.
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Widok ramiaka okna skrzynkowego. Widok szprosu i ramiaka okna skrzynkowego.

Najwieksze powierzchniowo okna obiektu w ilosci 6 sztuk umieszczone w obu
elewacjach wzdluznych zostaly wymienione na nowe drewniane okna zespolone.
W stolarce zachowano oryginalny podzial okien z trzema §lemionami i trzema
spozorowanymi” ukladami okien dwuskrzydlowych w rzeczywistos$ci jedno
powierzchniowych oraz stalg tafla o p6tkolistym obrysie umieszczong na
najwyzszym poziomie nad trzecim §lemieniem.

Profilowanie elementow typu $lemie, ramiak, szpros obecnie jest niemozliwe

do zidentyfikowania pod wzgledem ich zgodno$ci z oryginalnymi przekrojami.

Wtérne okno drewniane do$wietlajace nawe gtowna o budowie zespolonej z trzema §lemionami.
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3.3. Opierzenia zewnetrzne.

Na licznych elementach elewacji zamontowano opierzenia blacharskie w celu
ochrony przed woda opadowa. NajczeSciej zastosowano blache ocynkowang
pomalowang na kolor ciemno-brazowy.

Material jest obecnie w wielu miejscach powyginany, nieszczelny i w wielu
lokalizacjach powloka malarska ulegla juz zluszczeniu.

Wymog ochrony i szczelno$ci opierzen jest konieczny dlatego nalezy wszystkie
obrobki blacharskie wymieni¢ na trwaly material niewymagajacy cyklicznego
powlekania farbg.

Zniszczone opierzenia blaszane w wiekszosci z blachy ocynkowanej malowane;j.

Opierzenia podokapowe dachow. Opierzenia elementéw zadaszen nad wej$ciami.

Wtoérne blaszane arape okienne.
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Stare parapety okienne. Elementy fartuch6w opierzajacych pod rynnami.

3.4. Rynnyirury spustowe.

Elementy odwodnienia budynku wbudowane w obiekt pochodzg z r6znych
interwencji naprawczych dlatego czes¢ z nich jest wykonana z blachy
ocynkowanej malowanej a reszta z pcv. Z blaszanych elementéw obecnie
tuszczy sie farba a materialy tworzywowe maja tendencje do odksztalcen.

Na calo$ci obiektu wskazane jest zamontowanie materialu zaréwno dla rynien
jak i dla rur spustowych o sp6jnym odbiorze optycznym oraz o dlugim okresie
mozliwo$ci eksploatacyjnych przy minimum konieczno$ci konserwacji.

Ryriny z blachy malowanéj o §ladach zniszczen oraz rury spustowe blaszane i tworzywowe.

3.5. Elementy kute.

Elementy kutych krat zamontowane w dwdch oknach skrzynkowych wykazuja
znaczne skorodowanie i wymagaja zabezpieczen i konserwacji.

Malowane kraty w oknach skrznkowych o Sladach luszczenia sie farby i wykwitach rdzy.
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3.6. Kolorystyka / stratygrafia - i faktura zewnetrznego tynku elewacyjnego.

Powierzchnie zewnetrzne elewacji zostaly potraktowane tynkiem wapiennym.

W kompozycji polszczyzn elewacji zastosowano liczne plytkie uskoki, ktore bylyby
do$¢ malo optycznie identyfikowalne dlatego podkreslono ich wystepowanie
poprzez wprowadzenie zroéznicowanego powierzchniowo tynku w postaci tynku
tradycyjnego zatartego na gladko oraz odmiennego fakturowo tynku narzutowego

z tzw. miotelki. Zabieg ten utrzymal sie do dzisiaj i pomimo lekkiego zawilgocenia
oraz zabrudzenia czynnikami atmosferycznymi stan tynku elewacji jest do$¢ dobry.
Stratygrafia tynku wapiennego wykazuje typowa naturalng barwe ,piaskowg”.

A - tynk obrzutki.
B - tynk zatarty wierzchni.

A - wierzchni tynk zatarty na gladko.
B - wierzchni tynk fakturowy — narzut z miotelki.
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3.7. Kolorystyka / stratygrafia - stolarki okiennej oraz krat metalowych.

Skrzynkowa stolarka okienna — stupek ramy po stronie zewnetrzne;.

1. - bialy podklad,
2. - jasny ,,orzech” Ral nr 1005,

3. - ciemny ,,orzech” Ral nr 8001,
4. - braz ciemny Ral nr 8017.

Krata metalowa umieszczona przed oknem skrzynkowym.

[

. - bialy podklad,

. - jasna zielen Ral nr 6020,

- ciemna zielen Ral nr 6012,

. - jasny ,orzech” Ral nr 1005,
- ciemny ,orzech” Ral nr 8001,
. - braz ciemny Ral nr 8017.

QU hA W N
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3.8. Dach - wiezyczki z helmami.

Na powierzchni dachu umieszczono w linii kalenicy trzy wiezyczki dwie
mniejsze i jedng wieksza.

Mniejsze wiezyczki wienczace dach nad wejSciem gléwnym oraz absyda nad
oltarzem s3 oparte na wyniesieniu o podstawie na kwadratowym rzucie, ktorej
Sciany boczne zostaly obite deskowaniem poziomym z ,,pozorowanymi” otworami
zwienczonymi lekiem i maskowaniem otworu zaluzjami stalymi.

Wszystkie otwory w §ciankach bocznych podstaw wiezyczek pelnig funkcje
wyprowadzen wentylacji grawitacyjnej obiektu.

Obie male wiezyczki sg przykryte helmami o czterech polaciach z blachy
ocynkowanej w formie zblizonej w przekroju do ksztaltu helmu baniastego.
W/w wiezyczki opisane jako male s3 niedostepne od $rodka obiektu.

Duza wieza umieszczona w dachu w srodku dlugosci kalenicy zostala wykonana
jakby dwupietrowo. Obie podstawy oparto na rzucie nieréwnobocznego o$miogranu
zwanego inaczej oSmioScianem.

Dolna partia posiada 4 boczne otwory o prostym nadprozu natomiast gorna
wiezyczka ma otwory spdjne ksztaltem z otworami w malych wiezyczkach w/w.

Oba helmy wykonano analogicznie do podstaw czyli o bokach z o§miu polaci.

Do wiezy jest dostep od wewnatrz kosSciola z sklepienia nad nawg gléwna.

Wszystkie elementy drewniane listew wykorzystanych do obudowy podstaw

w wiezach wymagaja przegladu dekarskiego oraz ewentualnej wymiany na nowe
oraz przeprowadzenia ich konserwacji i impregnacji powierzchniowe;j.

Zalecana jest takze wymiana materiatu z ktorego wykonano helmy na trwalszy,
ktory pozwolilby na dlugoletnia dalszg bezpieczng eksploatacje obiektu.

— -

Duza wieza osadzona na kalenicy. Jedna z dwbch ma}y czek na dachu.
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4.0. Wyszczegolnienie usterek technicznych wystepujacych na
elewacjach oraz wiezyczkach i helmach dachu objetych
programem prac konserwatorskich.

- Odparzenia i zawilgocenia tynku w warstwach cokolowych.

- Wadliwie zastosowane tynki cementowe w lokalizacjach tzw. wyprawek.
- Ubytki i rysy w gzymsach i na powierzchniach cokotu.

- Brakizolacji Sciany fundamentowej.

- Konserwacja stolarki okien i drzwi obiektu.

- Likwidacja i wymiana zniszczonych opierzen na elementach elewacji.

- Zabezpieczenie okien witrazowych.

- Wymiana lub konserwacja obudowy podstaw wiezyczek na dachu.

- Wymiana helmow wiezyczek.

- Wymiana elementéw odwodnienia obiektu.

Wszystkie w/w usterki stwierdzone na powierzchniach $cian zewnetrznych oraz na

obudowach podstaw wiezyczek i helmach na dachu wymagaja prac naprawczych,
renowacyjnych i zabezpieczajacych.
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5.0.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Opis techniczny przyjetego rozwigzania — program prac
remontowych i konserwatorskich.

Ochrona sciany fundamentowej.

Stan techniczny $cian na poziomie przyziemia.

Przeprowadzone ogledziny nie wykazaly zawilgocenia na posadzce parteru jak i na
wewnetrznych powierzchniach $cian zewnetrznych.

Taki stan rzeczy moze jednak wynikaé z dos$¢ skapego w deszcz lata jak i jesieni

w biezacym roku oraz innych czynnikach np. poprawnym systemie

odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji bez mozliwosci jej wylewania
bezposrednio pod Sciany obiektu.

Budynek koSciola nie wykazuje takze zadnych oznak zwigzanych z uszkodzeniami i
deformacjami czego efektem mogloby by¢ ewentualne jego osiadanie — czego brak.
Pomimo, ze dla przedmiotowego budynku nie wykonano badan geotechnicznych to
jednoznacznie mozna stwierdzi¢, ze warstwy gruntu s dobrze przepuszczajace wode.
Obiekt z uwagi na okres jego powstania z pewno$cig nie posiada pierwotnej izolacji
poziomej ani izolacji pionowe;j.

Nie zaobserwowano takze wystepowania tzw. kanalu osuszajacego wokot budynku.

Zakres prac do realizacji po stronie zewnetrznej.
- demontaz kostki betonowej na chodnikach drogi procesyjnej wokot obiektu,

- odkopanie przylegajacej do obiektu warstwy ziemi — etapami o dlugosci
odkopywania w odcinkach nie dluzszych niz 10,0 mb na calym obwodzie obiektu
do glebokos$ci tawy fundamentowej,

- skucie z powierzchni muru ceglanego warstwy tynku,

- oczyszczenie powierzchni $cian oraz fug z luznych materialow zapraw pierwotnych,

- przeprowadzenie neutralizacji soli rozpuszczalnych,

- osuszenie Sciany fundamentowej,

- uzupekienie ubytkéw budulca ceramicznego oraz wypelnienie fug w $cianie
fundamentowej,

- impregnacja pionowa Sciany fundamentowe;j,

- zamontowanie folii kubelkowej,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- odtworzenie powierzchni chodnika wzdluz wszystkich elewacji.

Technologia wykonania izolacji §ciany fundamentowej po stronie zewnetrznej.
Wykop przy $cianach powinien siegnaé¢ poziomu law fundamentowych.
Przedmiotowa dokumentacja odnosi sie do zakresu niezbednego do wykonania
na poziomie posiadanej wiedzy o obiekcie.

Wykonanie pionowej izolacji §ciany fundamentowej musi zosta¢ poprzedzone
procesem skutecznego przeprowadzenia neutralizacji soli rozpuszczalnych

np. preparatem Esco-fluat firmy Schomburg oraz osuszeniem dlatego prace tego
zakresu powinny zosta¢ podjete w okresie dodatnich temperatur zewnetrznych.
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Uwaga!

Obligujaca wykonawce wizja lokalna przedstawiciela PKZ - powiat Poznan w trakcie
prowadzonych prac polegajacych na odkryciu $ciany fundamentowej w tym zakresie
okresli ewentualne parametry odmienne odno$nie u$ci$lenia zagadnienia izolacji
Sciany fundamentowej z wprowadzeniem ewentualnego dodatkowe rozwigzania

np. drenazu opaskowego przy wystepowaniu wyjatkowo intensywnego zawilgocenia
w postaci np. stojacych zastoin wody czy napltywajacych ciekow widocznych w
wykopach.

Projektuje sie zastosowanie hydroizolacji pionowej wg. technologii firmy Schomburg z
uzyciem nastepujacych materialow :
- przeprowadzi¢ proces neutralizacji soli rozpuszczalnych,
- uzupekic braki fugi oraz ubytki cegiel,
- wykona¢ gruntowanie $cian preparatem Aso-Unigrunt —K,
- nalozy¢ mineralng zaprawe hydroizolacyjna mostkujaca rysy Aquafin — 2K,
- zabezpieczy¢ powierzchnie polistyrenem ekstrudowanym o grubosci 5,0 cm
na glebokos$ci do poziomu plytek chodnikowych,
- zabezpieczy¢ powierzchnie zewnetrzna klejem z wtopiong siatka tworzywowa,
- na calej powierzchni zamontowac¢ folie kubelkowa z maskujaca listwa okapnika.

Uzycie innego $rodka izolujacego o spdjnych parametrach technicznych wymaga
uzyskania akceptacji przez przedstawiciela PKZ - powiat Poznan.

5.1.4. Kanal osuszajacy.

5.1.5.

Jesli podczas prowadzenia prac wykonawca natrafi na kanal osuszajacy to realizacja
w/w prac nie moze doprowadzi¢ do zniszczenia $cian kanahu.

Kanat osuszajacy nalezy zachowa¢ i udrozni¢ cyrkulacje powietrza wewnatrz kanatu
poprzez zabezpieczenie wlotu i wylotu powietrza do jego wnetrza przy uzyciu

np. kominkow lub kratek wentylacyjnych, ewentualna ich lokalizacja zostanie
ustalona podczas nadzor6w na budowie.

Folia i listwa maskujaca.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ zamontowanie na $cianie warstwy ochronnej z
folii kubetkowej zamontowanej spodem kubetkéw do powierzchni $ciany wraz z
uwzglednieniem umieszczenia pasow folii w kierunku poziomym z wyprowadzeniem
jej ponad poziom terenu z zapasem dla montazu listwy maskujacej styk folii ze Sciang.
Listwe nalezy dobra¢ kolorystycznie do odcienia elewacji a poziom jej osadzenia nad
przylegajacym terenem ustali¢ z przedstawicielem PKZ - powiat Poznan.
Calo$¢ wykopu przy $cianie zewnetrznej nalezy zasypac¢ zwirem przepuszczalnym z
zageszczeniem go warstwami co 40 cm glebokoSci.
Wyprofilowanie odtwarzanej powierzchni chodnika musi mie¢ na wzgledzie utozenie
plyt chodnikowych z spadkiem dla wody opadowej w strone od budynku aby
przeciwdziala¢ gromadzeniu sie wody lub przenikaniu jej w warstwy gruntu przy
Scianie koSciola.
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Uwaga!

W przypadku natrafienia na zdecydowane zawilgocenie gruntu nalezy uzyskac
dodatkowe wskazania do kontynuacji prac remontowych od os6b nadzorujacych
obiekt w zakresie konserwatorskim oraz od przedstawiciela PKZ - powiat Poznan.

5.2. Naprawa pekniec i rys w murze.

5.2.1. Zakres prac do realizacji.

Program prac do wykonania :

- demontaz wszelkich elementow stalowych typu kotwy, haki,
- usuniecie plomb - plytek szklanych,

- skucie tynkow odparzonych,

- naprawa rys i peknie¢ pod tynkiem, pomiedzy ceglami.

Uwaga !

Przed przystapieniem do prac na elewacjach bezwzglednie wymaga sie zabezpieczenia
w celu ochrony przed zniszczeniem w trakcie robét lica $cian oraz wszystkich detali
na elewacjach w postaci gzymsow, glowic, opasek, blend, pilastrow czy zwienczen
naczotkow.

5.2.2. Technologia wykonania naprawy peknie¢ i rys w murze.

Przed pracami naprawczymi nalezy skué tynk w wszystkich lokalizacjach gdzie jest w
widoczny sposob odparzony ze wzgledu na konieczno$¢ dokonania stwierdzenia
spoistos$¢ watku ceglanego pod odparzeniami gdzie moga znajdowac sie pekniecia.

W kilkunastu miejscach mozna zaobserwowaé drobne pekniecia na powierzchni tynku.
Sugeruja one o mozliwosci spekania takze watku murowanego znajdujacego sie pod
tynkiem dlatego nalezy te miejsca delikatnie opuka¢ mlotkiem drewnianym

aby oceni¢ stan wigzania cegietl pod tynkiem.

W przypadku stwierdzenia pekniecia w Scianie konieczne jest podjecie procesu naprawy.
Aby zabezpieczy¢ je przed dalsza destrukcjg spekan a tym samych uniemozliwi¢ dostep
wodzie opadowej do wnetrz szczelin nalezy dokonac ich naprawy przed przystgpieniem
do dalszych prac naprawczych zwigzanych z licem elewacji.

W w/w przypadku peknie¢ struktury ceglanej muru w formie rys wglebnych
poziomych czy sko$nych nalezy zastosowa¢ szycie wg. metody Helifix z wprowadzeniem
pretow z stali nierdzewnej w co trzeciej poziomej spoinie pomiedzy ceglami na tych
powierzchniach na ktérych wystepuja pekniecia.

Sposo6b ich umieszczenia w spoinach pomiedzy cegtami oraz dobor dlugosci

pretow powinien zostaé sprecyzowany roboczo podczas prac.

Prety umieszczone pomiedzy poszczeg6lnymi rzedami cegiel nalezy dobiera¢ do
lokalizacji usterki i dla $écian budynku koSciota z uwagi na rodzaj usterki nalezy
zastosowac pret o Srednicy o 4,5 mm +/- 0,2 mm.

Wszystkie czynnosci ,,szycia” nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniem producenta
dobranym dla kazdorazowo innego miejsca uszkodzenia Sciany czy to na gladniej
powierzchni czy np. w przestrzeni nadproza.
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Najbardziej drastyczne pekniecia nalezy ,,poszy¢” wg. metody ,,Helifix” i wg. zasad :

1. Wyku¢ lub wycia¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos$¢ i

dlugos$é w okreslonych odstepach pionowych.

Wyczy$ci¢ szczeliny i sptukaé dokladnie woda.

2, Wstrzykna¢ warstwe zaprawy Heli Bond o grubo$ci 10 mm (w przyblizeniu)

w glab gornej szczeliny.

Nastepnie wepchnaé pret Heli Bar w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

3. Nalozy¢ druga warstwe zaprawy Heli Bond (okolo 10 mm grubo$ci) na poprzednig.
Wepchna¢ drugi pret Heli Bar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

4. Nalozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

5. Zaznaczy¢ usytuowanie otworéw od spodu nadproza. Wywier¢ otwory pilotazowe o
Srednicy 12 mm (w zalezno$ci od materiatu $§ciany moze by¢ 13 — 14 mm) pod
wymaganym katem na odpowiednia gleboko$¢. Kat powinien by¢ tak dobrany aby
otwory przechodzily za dolnymi pretami Heli Bar (po ich zainstalowaniu), natomiast
glebokos¢ tak aby pret wchodzil przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem.
6. OczySci¢ otwory i sptuka¢ woda. Wymieszaé zaprawe Heli Bond i napei¢

urzadzenie pistoletu.

7. Nalozy¢ na pistolet koncowke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm i pompowacé zaprawe do
momentu jej wypelnienia. Odpowiedniej dlugo$ci Cem Tie wkreci¢ w koncowke pistoletu.
8. Wsadzi¢ koncowke w otwdr na pelng gleboko$é i pompowaé zaprawe. Ci$nienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypelnié¢ koncowki otworow
pozostawiajac gotowymi do wykonczenia.

9. Zainstalowac¢ dolne prety Heli Bar jak w punktach 2 — 4.

10. Zwilza¢ okresowo.

Uwaga !

Jesli nie sprecyzowano inaczej nalezy przyjmowac ponizsze zasady:

- gleboko$¢ szczeliny powinna wynosi od 45 do 55 mm,

- jesli odcinki preta maja by¢ polaczone stosowac laczenie na zaktadke 500 mm,

- dolne i gorne wzmocnienia powinny by¢ usytuowane jak najdalej od siebie
maksymalna odlegto$¢ odpowiada 12 warstwom cegiel (okoto 0,9 m).

Cze$¢ przyziemia budynku po naprawach i wtérnie umieszczonym okablowaniu
elektrycznym jest zamaskowana wtornym tynkiem cementowym dlatego na tych
powierzchniach trudno stwierdzi¢ stan techniczny watku ceglanego. Wszystkie
powierzchnie w/w nalezy sku¢ z duza ostroznoscia.

Zaklada sie, ze prace naprawcze doprowadza do odstoniecia muru i dopiero wowczas
bedzie mozna okresli¢ zakres koniecznych do podjecia dalszych robét.

Z pewnoscia beda one jednak zawieraly pozycje naprawy cegiel, oczyszczenia i
wzmocnienia fug oraz otynkowanie Scian zaprawami wapiennymi z nadaniem
odpowiedniej barwy i faktury spdjnej z oryginalnym tynkiem - opis wg. pkt. 5.4.
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5.4.

5.4.1.

5.4.2.

Renowacja gzymsow, parapetow okiennych i detali ozdobnych.

W pierwszej kolejnoSci nalezy powierzchnie umy¢ ciepla woda lub para pod ci$nieniem.
Nastepnie kazdy element wymaga sprawdzenia pod katem uzupeklienia ubytkow czy
zamaskowania i wypelnienia rys, spoin i wszelkich wglebien powstalych w trakcie
eksploatacji obiektu.

Kolejnym etapem jest w technologii mokre na mokre wzmocnienie elementéw
zachowanych gleboko penetrujacym rozpuszczalnikowym srodkiem krzemo-organicznym
ze spoiwem polimerowym Amphisilan Putzfestiger poprzez wtarcie go szczotka w
zachowane podloze.

Nastepna czynnoscig jest wykonanie uzupelnien metoda ciggniong gruboziarnista zaprawa
sztukatorska FG 88 Stuccoco Grobzug lub wapienno-trasowa Caparol Historisch Trass
Kalkputz.

Koncowym etapem powinno by¢ potraktowanie detalu cienkowarstwowg szpachléwka z
mikro witoknami i zywica syntetyczna Capalith Fassaden Fein Spachtel o wlasciwym
uziarnieniu jak i zaimpregnowaniem i wzmocnieniem przy uzyciu Funkosilu.

Uwaga!

Pomimo do$¢ dobrze zachowanych elementéw ozdobnych znajdujacych sie na elewacjach
ko$ciola moze okaza¢ sie w trakcie prac oczyszczania wstepnego Scian, ze zaistnieje
konieczno$¢ zabezpieczenia elementéw ozdobnych, ktére moga ulec zniszczeniu

w trakcie kolejnych etapoéw remontu dlatego nalezy odwzorowac je w skali 1: 1

jako szablon do wtérnego wykonania.

Remont i konserwacja tynku na scianach zewnetrznych.

Zakres prac do realizacji.

Program prac do wykonania :

- wykonanie oczyszczenia elewacji,

- oczyszczenie z odparzonych, popekanych oraz pokrytych glonami warstwy tynku,
- skucie plaszczyzn bezposrednio przylegajacych do odparzonych tynkéow,

- uzupekienie ubytkow cegiel i fug odstonietego muru,

- wykonanie uzupehienia tynku,

- scalenie kolorystyczne powltok tynkarskich,

- wykonanie warstwy impregnacyjne;j.

Technologia wykonania naprawy tynku elewacyjnego :

Czyszczenie dla powierzchni otynkowanych, odkrytych po wtornych tynkach oraz ceglanych.
Pierwsza czynno$cia jest oczyszczenie $cian z nawarstwien atmosferycznych i
mikrobiologicznych. Dla przeprowadzenia tego etapu prac zaleca sie uzycie metody
mokrej w postaci pary wodnej pod ci$nieniem z agregatu Karcher .

Do czyszczenia uzy¢ preparatu na bazie kwasu fluorowodorowego 40% z domieszka 2%
wody firmy Remmers Fassadenreiniger-Paste.

Skucia warstw wtéornych i odparzonych tynkow.
Po ostukaniu powierzchni §cian zewnetrznych nalezy wszystkie gluche i luzne tynki sku¢
przy uzyciu podstawowych narzedzi budowlanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.
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Uzupelnienie ubytkow ceglanych w powierzchniach kolejno otynkowanych.

W lokalizacjach w ktorych cegly wykazuja braki lub maja luzne spoiny nalezy je
uzupehié i przemurowaé nowa spoing wapienna.

Do osadzania nowych cegiel nalezy uzy¢ zaprawy wapienno-cementowej z
dodatkiem trasu Optomur VOR S firmy Optolith.

Niedopuszczalne jest uzywanie do w/w celow zapraw cementowych.

Wszystkie otwory w $cianach po starych puszkach badz skrzynkach osadzonych
niegdy$ po stronie zewnetrznej Scian nalezy zamurowac.

Impregnacja.

Bardzo wskazanym byloby na tym etapie zastosowanie odsolenia Scian preparatem
Anti Sulfat firmy Baumit jak i dezynfekcja powierzchni ceglanej $rodkiem
bakterio/glono/grzybobdjczym Sanier Loesung firmy Baumit.

Dla wzmocnienia $ciany kolejno nalezy ja pokry¢ impregnatem krzemoorganicznym
Steinfestinger firmy Remmers.

Uzupelnienie warstwy tynku.

Wszystkie powierzchnie $cian pozbawione tynku nalezy poddaé uzupelnieniu tynku w
technologii zgodnej z materialem pierwotnym tj. z zapraw wapiennych.

Kolorystyke Scian zewnetrznych nalezy wykonaé zgodnie z wynikami stratygrafii
wykonanej na Scianach elewacji budynku tj. w kolorze sp6jnym z odcieniem tynku
wapiennego przyréwnywanego do probnika firmy Keim Historisch o numerze 50022
lub sp6jnego odpowiednika innego producenta.

Uwaga !

Zastosowanie materialow kazdego innego producenta poza wskazanymi materialami
firmy Keim do konserwacji tynkéw jest mozliwe jednak wymaga uzyskania aprobaty
przedstawiciela PKZ — powiat Poznan na podstawie np. wykonanych prébek na
elewacji budynku.

Opierzenia blaszane.

Wszystkie opierzenia blaszane nalezy wykonac z blachy tytan-cynk o grubosci

0,55 mm - 0,60 mim.

Opierzenia dotycza wykonania paséw podokapowych z w/w blach z lgczeniem

arkuszy na sklepany rabek.

Wskazane jest aby linie polgczen arkuszy blachy, punkty przebicia mocowan wszelkiego
typu dla celobw wykonania polaczen arkuszy nalezy uszczelni¢ trwale materialem

o cechach odporno$ci na wysokie i niskie temperatury zewnetrzne dopuszczonym

do obrotu w handlu materialami budowlanymi na podstawie atestow ITB.

Wszelkie korekty spadkéw konieczne do wykonania pod opierzeniami blaszanymi
nalezy wykona¢ z zaprawy cementowe;j.

5.6. Stolarka drzwiowa.

5.6.1. Drzwi wejSciowe - glowne.

Oryginalna stolarka drzwi wejSciowych zostala opracowania na rysunku nr 12.

Z uwagi na dobrze zachowane drewniane drzwi wejSciowe dokumentacja projektowa
ujmuje jedynie program dla mozliwosci przeprowadzenia konserwacji zachowanych
elementow oryginalnych drzwi.
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5.6.1.

3.7

Drewno drzwi nalezy podda¢ oczyszczeniu poszczegbdlnych elementow poprzez
czynno$¢ koniecznoSci odtluszezenia drewna do ktérego zaleca sie uzy¢ preparat
RC-o01 firmy Polifarb Debica oraz wykona¢ odgrzybienie przy pomocy $rodka
Boramon firmy Den Braven.

Nastepnie drobne ubytki, ktére pojawiaja sie przy zamku nalezy uzupemhmic
wypelniaczem chemoutwardzalnym wigzacym o odporno$ci na warunki
atmosferyczne firmy Novol sktadajacym sie z pytlu drzewnego, trocini kleju
wodoodpornego firmy Rakoll Duplit Al

Po wyszlifowaniu i pokryciu kolorystycznym w pierwotnym kolorze o zabarwieniu
mahoniowym w macie zabezpieczy¢ powlokami lakierniczymi z podkladem firmy
Sadolin Classik z wierzchnim dwu-krotnym kryciem lakierem wykanczajacym i
zabezpieczajacym przed warunkami atmosferycznymi firmy Sadolin Extra.

Drzwi wej$ciowe - boczne.

Boczne drzwi drewniane wymagaja prac stolarskich z ukierunkowaniem na odkrycie
spodniej warstwy oryginalnej ukrytej pod obecnie widoczng nadbitka z listew.

Zakres prac wymaga oceny stanu technicznego powierzchni skrzydel drzwi oryginalnych.
Docelowo konieczne bedzie podjecie konserwacji z wykonaniem uzupekien lub
odtworzenie calych drzwi wg. detalu ustalonego po pracach ,rozbiérkowych” obecnego
pokrycia skrzydel.

Kolorystyke drzwi nalezy nawigza¢ do stolarki drzwi gtéwnych.

Okucia, klamke, szyld nalezy zachowac¢ a blache dolnego zabezpieczenia nalezy
odtworzy¢ z blachy tytan-cynku.

Uwaga!
Dopuszcza sie uzycie odmiennych materialow niz w/w przy jednoczesnej akceptacji
przez przedstawicieli PKZ - powiat Poznan.

Stolarka okienna.

Oryginalna zachowana stolarka okna skrzynkowego zostala opracowana na rys. nr 11,
okno o nietypowym ukladzie szklenia oraz potraktowania kolorystycznego nalezy
poddac¢ konserwacji lub odtworzeniu zgodnie z obecng budowa.

W odniesieniu do oszklenia zewnetrzne skrzydlo nalezy utrzymac jako witrazowe a
kolorystyke ramy, stupka oraz Slemienia po stronie zewnetrznej odtworzy¢

wg. pozyskanych danych tj. pomalowa¢ na kolor sp6jny z Ral nr 1005.

Wewnetrzng strone okna oraz skrzynke utrzymac w kolorystyce bieli.

Stolarka krosnowa okien witrazowych osadzonych nad drzwiami bocznymi elewacji
wzdluznych w drewnianych ramach okiennych takze nalezy wykonac jako renowacje
lub jako rekonstrukcje. Jesli okna beda podjete do realizacji w wersji renowacyjnej
to nalezy je wykona¢ w konstrukcji okna drewnianego zespolonego z umieszczeniem
tafli witraza po stronie zewnetrznej oraz z zachowaniem wymogu kolorystycznego
zgodnego z w/w oknem skrzynkowym dla zachowania spdjnosci wszystkich okien
witrazowych.

Uwaga !

Zastosowany zabieg kolorystyczny w przypadku okien witrazowych mial na celu
najprawdopodobniej zabieg optyczny nawigzujacy kolorem ramy okien umieszczonej
wokotl tafli witrazy do nawiazania do barwy tynku wapiennego.
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5.8.

359.

Wtérna stolarka okien zespolonych wymienionych przed kilku laty wbudowanych w
obiekt zostala zrealizowana w kolorze bialym. Okna zostang utrzymane w przyjetej
kolorystyce z zachowaniem obecnego rodzaju typu budowy okien.

Okna witrazowe.

Wszystkie okna witrazowe bez wzgledu na rodzaj ramy w ktorej zostaly w oryginale
osadzone wymagaja konserwacji i napraw.

Material podstawowy dwuteownikow olowianych wymaga miejscowej wymiany,
oczyszczenia z utkwionego wewnatrz profilu brudu oraz uzupelhien, dogiecia czy
rekonstrukgji calych fragmentéw. Szkla witrazowe o zabarwieniu przezroczystym
oraz o barwie ,sloneczno-musztardowej” nawigzujacej do oryginalnego koloru ram w
oknach drewnianych takze wymagaja oczyszczenia i nielicznych uzupehien.

Duze okna witrazowe o tematyce kwiatowej osadzone w ramach metalowych
wymagaja likwidacji dostawionych do nich wspolczesnych ram metalowych z
uwagi na ciezar oraz na pokrywajaca je rdze.

Pierwotne ramy nalezy podda¢ oczyszczeniu i konserwacji z koncowym
zabezpieczeniem powierzchni metalu przez pokrycie w czarnym macie podkladem

lakieru akrylowo/poliuretanowym CX Capalac PU-Vorlack a nastepnie
zabezpieczeniem przed skutkami uderzen i zadrapan CX Capacryl PU — Stain
firmy Caparol lub innymi Srodkami o sp6jnych parametrach technicznych.

Okna witrazowego nalezy ,,uzupeini¢” poprzez zdwojenie szklane tj. montaz okna
zespolonego z szkla float w ramie aluminiowej z zastosowaniem tafli witraza od
wewnatrz przy zachowaniu zasad niezbednego uszczelnienia wszystkich polaczen.
Szyba zespolona po wystawieniu na warunki atmosferyczne bedzie przyczyniala sie do
skraplania sie wody na zimnej szybie. Aby unikna¢ tego niekorzystanego zjawiska, do
wnetrza ramki dystansowej nalezy wsypywac tzw. sito molekularne sa to niewielkie
granulki, ktore maja wlasciwos$ci regulowania i wchlaniania nadmiary pary wodne;j.
Przy tego typu rozwigzaniu szyba zespolona ma grubo$¢ wynikajaca z sumy grubo$ci
dwdch tafli szkla, jednej lub dwoch wysokosSci ramek dystansowych oraz grubosci
witraza lub specjalnego plaskownika przylutowanego na obrzezu.

Aluminiowe ramki dystansowe sg dostepne w kilku wysokosSciach od 6 mm do 16mm,
do montazu proponuje sie uzycie profilu w kolorze czerni.

Do klejenia szyby zespolonej nalezy uzy¢ specjalnej masy butylowej lub silikonowe;.
Aluminium od strony zewnetrznej powinno by¢ malowane proszkowo w kolorze
spojnym z drewnianymi oknami witrazowymi tj. w kolorze Ral nr 1005.

Elementy kutych krat okiennych.

Okna skrzynkowe maja zamontowane stylizowane kute kraty okienne na ktérych
znajduja sie stare powtoki malarskie.

Kraty nalezy podda¢ dokladnemu wyczyszczeniu szczotkami drucianymi a nastepnie
pokryciu podkladem lakieru akrylowo/poliuretanowym CX Capalac PU — Vorlack
w kolorze spojnym z pierwotnie zastosowanym tj. wg. Ral 6020 matowym a nastepnie
zabezpieczy¢ przed skutkami uderzen i zadrapan CX Capacryl PU — Satin

firmy Caparol lub innymi §rodkami o spéjnych parametrach technicznych.
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5.10. Elementy odwodnienia budynku wystepujace na elewacjach.

Widoczny na elewacjach system odprowadzenia wody deszczowej z polaci dachu nalezy
wymieni¢ na jednolity materialowo z projektowanymi opierzeniami blacharskimi.

Do wykonania nowych rynien i rur spustowych nalezy uzy¢ blachy tytan — cynk

o gruboéci 0,55 mm - 0,60 mm.

Przekroje rynien wykona¢ o @ 150 a rur spustowych @ 100.

Na dolnych odcinkach rur spustowych nalezy wykona¢ rewizje a w gornych
zamontowac koszyczki do wylapywania lisci, igiel itp.

5.12. Zwody instalacji odgromowej.

Ze wzgledu na rodzaj planowanych do przeprowadzenia prac remontowych elewacji
wszystkie zwody nalezy zdemontowac¢ na czas prac a nastepnie je przywrocic.
Z}acza kontrolne nalezy pozostawi¢ na wierzchu bez konieczno$ci zamykania ich

w skrzynkach wtapianych i maskowanych w $cianie.

ZY¥acza zwodow musza by¢ umieszczone na wysokoS$ci niedostepnej dla dzieci.
Kazdy etap prac nalezy zakonczy¢ wykonaniem badan kontrolnych skutecznos$ci
dzialania instalacji odgromowe;j.

5.13. Wiezyczki.

5.13.1. Helmy.
Cztery helmy na trzech wiezyczkach dachu wymagaja wymiany na nowe z pelnym
odwzorowaniem profilu ksztaltu kazdego z helmow.
Materialem do rekonstrukeji projektuje sie blache zgodna z proponowana dla
opierzen iodwodnienia tzn. blache tytan — cynk o gr. gr. 0,55 mm - 0,60 mm
laczona tzw. rabek sklepany.

5.13.2. Podstawy helmow.
Drewniane podstawy helméw wymagaja oceny po umozliwieniu bezposredniego
dostepu od strony zewnetrznej przy uzyciu sprzetu budowlanego z wysiegnikiem.
Posiadane informacje pozwalaja jednak sklania¢ sie do konieczno$ci rozebrania
drewnianej obudowy i wykonania pelnej rekonstrukcji elementéw obudéw z
zachowaniem otwor6w i wypelnienia ich zaluzjami statymi.
Drewno do pokrycia podstaw pod helmy winno by¢ naturalnie sezonowane i
docelowo pokryte impregnacja nakladana powierzchniowo preparatem o cechach :
- grzybobdjczych,
- przeciwdzialajacych powstawaniu sinizny wtornej,
- przeciw ple$niowym,
- przeciw glonom, mchom, insektom, owadom,
- przeciw pozarowym — op6zniajacym temperature zaplonu,
- ograniczajacym wchlanianie wody.
Zaleca sie zastosowanie x 2 wielofunkcyjnego preparatu rozpuszczalnikowego typu
oleistego Gonto’x w6 firmy Icopal lub o podobnym skutku zastosowania i dzialaniu
Valtti Base firmy Tikkurila badz najpopularniejszego o nazwie Altax.

Przed zastosowaniem lakieru do nadania zabezpieczenia zaleca sie zastosowanie

pokrycia bejca o odpowiednim odcieniu spéjnym z kolorystyka ustalong podczas prac

dekarskich przy pelnym dostepie do elementéw obudowy i przy zalozeniu, ze obecnie
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5.14.

5.15.

zamontowane obicie drewniane podstaw pod helmy jest cho¢by w czeSci oryginalne.
Wszelkie préby kolorystyczne dla przedstawionego zakresu opracowania nalezy
uzgodni¢ z przedstawicielem PKZ - powiat Poznan przed ich nalozeniem na
powierzchnie drewna.

Po impregnacji i bejcowaniu powierzchnie drewna nalezy pokryé¢ bezbarwnym lakierem
do drewna o cechach zabezpieczajacych przed wilgocia firmy Sadolin Extra.

Tablice pamiatkowe umieszczone na elewacjach.

Wszystkie tablice kamienne zamontowane na elewacji zachodniej oraz péinocnej
wymagaja zachowania i poddania procesowi konserwacji poprzez oczyszczenie z
zabrudzenia czynnikami atmosferycznymi a nastepnie impregnacji specjalistycznej,
ktora nalezy wykonaé dostosowujac technologie do rodzaju materialu kamiennego.
Prace nalezy zleci¢ doswiadczonej firmie kamieniarskie;j.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku objetego ochrona konserwatorska nie jest
wymagana konieczno$¢ opracowania charakterystyki energetycznej budynku.

Opracowala — Malgorzata Rybacka
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Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno — budowlanego :

PRE OV N T pwWN

Spis rysunkow :

. Inwentaryzacja - Rzut kondygnacji parteru w skali 1:100,

Inwentaryzacja - Rzut kondygnacji I pietra w skali 1:100,
Inwentaryzacja - Rzut wiezby w skali 1:100,
Inwentaryzacja - Rzut dachu w skali 1:100,
Inwentaryzacja - Przekr6j A-A w skali 1:100,
Inwentaryzacja - Elewacja zachodnia w skali 1:100,

. Inwentaryzacja - Elewacja polnocna w skali 1:100,

Inwentaryzacja - Elewacja wschodnia w skali 1:100,
. Inwentaryzacja - Elewacja poludniowa w skali 1:100,
. Inwentaryzacja - Oryginalne okno skrzynkowe w skali 1:1, 1:10,
. Inwentaryzacja - Oryginalne drzwi wejSciowe w skali 1:2, 1:10, 1:20,

13. P. A-B. - Elewacja zachodnia w skali 1:100,
14. P. A-B. - Elewacja p6inocna w skali 1:100,

15
16

. P. A-B. - Elewacja wschodnia w skali 1:100,
. P. A-B. - Elewacja poludniowa w skali 1:100,

17. P. A-B. - Projekt kolorystyki — Elewacja zachodnia w skali 1:100.
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III. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Nazwa elementu projektu budowlanego :
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty.

Nazwa zamierzenia budowlanego :

Projekt budowlany remontu elewacji wraz z podstawami i helmami dachu koéciota
p.w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie.

Adres obiektu budowlanego :
62-040 Puszczykowo, ul. KoScielna 1

Kategoria obiektu budowlanego :
Obiekt kategorii — X

Nazwa jednostki ewidencyjnej : Poznan (302102_1.0001.723)
Nazwa obrebu ewidencyjnego, obreb, gmina : obreb 0001, gmina Puszczykowo, powiat Poznan
Numer ewidencyjny dzialki na ktorej obiekt jest zlokalizowany : dziatka nr 723

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora :
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Wniebowzietej w Puszczykowie
62-040 Puszczykowo, ul. KoScielna 1

Wpis do rejestru zabytkow :  zespdl koSciola parafialnego nr rejestru 567/Wlkp./A z dnia 27.12.2007r

Spis zawartosci :

- Mapa zasadnicza w skali 1:500, str. nr 2
- Licencja geodety, str. nr 3

-BIOZ, str.nr4 +7



Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres roboét.

Planowane prace budowlane zwigzane z robotami remontowymi elewacji obiektu budynku
sakralnego zlokalizowanego w Puszczykowie przy narozniku ul. Ko$cielnej 1.

Wiekszo$§¢é prac w swoim zakresie obejmie prace konserwatorskie zgodnie z przygotowana
dokumentacja techniczng dla w/w inwestycji budowlanej.

Do zastosowania zostang dopuszczone narzedzia reczne oraz mechaniczne z wszystkimi
dostepnymi Srodkami i metodami rozbiérkowymi oraz remontowymi i stluzacymi realizacji
zadan inwestycyjnych.

Zakres robo6t w czasie, ktorych wystepuje szczegblne zagrozenie dla pracownikow:
- roboty na wysokoSci,

- roboty ziemne,

- roboty izolacyjne na $cinanych fundamentowych,

- prace rozbiérkowe i montazowe w zakresie murarskim,

- roboty stolarskie,

- prace renowacyjne i konserwatorskie,

- prace wykonczeniowe,

- prace dekarskie,

- prace porzadkowe.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t oraz miejsce i czas
wystepowania.

Prace beda przeprowadzane z powierzchni rusztowania przystawionego do istniejacego
budynku do wysoko$ci okapu a z jednej z stron do wysokoSci wiezyczek na dachu..

Zakres prac bedzie toczyl sie w obrebie nieruchomosci i na terenie nalezagcym do inwestora.
Dostep do elewacji jest mozliwy ze wszystkich stron obiektu.

Zasilanie w niezbedng energie elektryczna do prowadzenia robot zostanie zapewnione z
pomieszczen wewnetrznych inwestora.

Roboty na wysoko$ci — zagrozenia.

- przedstawienie harmonogramu montazu rusztowan z uwagi na liczne konieczne do
wykonania punkty kotwienia do $ciany murowanej obiektu,

- montaz rusztu stalowego rusztowania przez uprawnionego pracownika z po§wiadczeniem
protokolem odbioru,

- przemieszczanie sie na rusztowaniu w celu prowadzenia prac rozbiérkowych i
montazowych,

- upadek pracownika z wysokosci,

- upadek na powierzchnie rusztowania w czasie prowadzenia prac,

- praca z uzyciem narzedzi zasilanych elektrycznie,

- porazenie pradem elektrycznym,

- uderzenie pracownika spadajacym przedmiotem,

- zapylenie pylem, zaproszenie oczu odpryskami.

- nadmierny halas i wibracje — wiertarki, szlifierki, maszyny itp.

Roboty na wysokosci — rodzaj czynnos$ci wykonywanych.

- transport zabezpieczen, narzedzi i materialéw do prac rozbiérkowych i montazowych na
rusztowanie,

- demontaz poszczego6lnych warstw materialowych z powierzchni elewacji,

- usuwanie z powierzchni rusztowan materialéow z rozbiorki,

- praca zwigzana z remontem , wymiang i montazem elementéw opierzen,



- magazynowanie materialéw do wywozu z placu budowy oraz do wbudowania w obiekt,
- zabezpieczenie terenu wokol rusztowania na czas wykonywania napraw $cian,

- zabezpieczenie terenu na cze$ci drogi procesyjnej w trakcie toczacych sie robot,

- zabezpieczenie i wydzielenie z komunikacji pieszej cze$ci terenu

- prace porzadkowe po robotach rozbiérki i montazu.

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy zostang przeszkoleni odno$nie wykonywanych

przez nich zadan. W przypadku podzialu grupy pracownikow na zespoly nalezy wyznaczy¢ na
kazdym z nich osobe odpowiedzialng za np. transport materialow z poszczegdlnych pozioméw
rusztowania — praca musi zosta¢ podzielona na etapy realizacji rozbiorki najpierw w gornej
partii elewacji nastepnie kolejno na poszczego6lnych pietrach elewacji tak aby sukcesywnie
obniza¢ wysoko§¢ poziomu prowadzonych prac. Zabronione bedzie stosowanie niesprawnych
narzedzi i urzadzen. Do uzytku zostana dopuszczone tylko i wylacznie te narzedzia, ktore beda
wyposazone w uchwyty z materialu izolacyjnego. Pracownicy musza by¢ wyposazeni w
wlaSciwy stroj roboczy zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP / buty, odziez, kask, szelki /.

Komunikacja w miejscu prowadzonych prac oraz jego zabezpieczenie.

Wszyscy pracownicy beda korzystali z komunikacji ogoblnie dostepnej w postaci drabin
bedacych integralng czeécia rusztowan. Transport drobnych elektro-narzedzi oraz materialow z
rozbiorki jak i koniecznych do wbudowania zostanie przeprowadzony ta sama droga co
komunikacja osobowa.

Wiekszo$¢ materialow z demontazu zostanie usunieta z powierzchni rusztowan poprzez zsypy
kubtowe do podstawionego w bezposrednim sasiedztwie kontenera przeznaczonego na gruz.
Takie rozwigzanie umozliwi usuniecie materialdbw rozbiérkowych bez znacznego zapylenia
terenow sasiednich przylegajacych do obiektu.

Przebywanie pracownikow na powierzchniach pieter rusztowania podczas opadow
atmosferycznych oraz na odkrytej powierzchni poddasza a takze ich praca montazu jak i
demontazu bedzie zabroniona i wstrzymana jesli predko§¢ wiatru przekroczy 10 m/s.
Wszystkie osoby przebywajace na stanowisku pracy na wysoko$ci powyzej 1,0 m od poziomu
terenu musza zostac¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci barierka balustrady wokot
miejsca pracy o wysoko$ci minimum 1,1 m.

MontazySci powinni zosta¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne zabezpieczajace przed
ich wypadnieciem z jednoczesnym umozliwieniem braku skrepowania swobody ich ruchow.
Wszelkie podawanie reczne dtugich elementéw bedzie dozwolone do 3,0 m ich dlugosci.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

Plac budowy robét remontowych i montazowych elewacji oraz konserwacji drzwi w budynku
zostanie wytyczony w bezpos$rednim sasiedztwie $ciany zewnetrznej po wydzielonym obwodzie
przy pomocy ta$m zabezpieczajacych.

Cze$é prac bedzie realizowana bezposrednio z rusztowania, ktore bezwzglednie wymagaja
atestow dopuszczajacych je do uzytkowania.

Od strony poludniowej obiektu zostanie udostepnione przez inwestora miejsce z
przeznaczeniem na plac skladowania materialéw rozbiérkowych z poszczegodlnych etapéw prac.
Z uwagi iz lokalizacja placu magazynowego budowy bedzie sie koncentrowala na terenie
obecnej drodze procesyjnej, ktéra zostanie wylaczona na czas trwania rob6t to pomimo tego
wylaczenia konieczne jest stale porzadkowanie otoczenia ko$ciola jak i doprowadzenie po
zakonczeniu prac terenu drogi procesyjnej do stanu z przed rozpoczecia robot.

Specyfika zabudowy posesji i w/w wykorzystywanie placu przy obiekcie z jednoczesnym
dostepem osob trzecich do terenu wymaga do bardzo czestego i konsekwentnie realizowanego
usuwania wypelnionych materialami z rozbiorki konteneréw, ktére beda lokowane na przy
obiekcie w wyznaczonej strefie.



Droga komunikacji do sktadowiska materialdbw na powierzchni drogi procesyjnej przy obiekcie
bedzie realizowana przez wjazd na podwdrze plebanii od strony ul. KoScielnej. Tej samej
drodze bedzie podlegala konieczno$¢ wynoszenia materialow z rozbioérki pozyskanych z
elewacji.

Wejsécie na teren posesji od strony bramy gléwnej zostanie zabezpieczowe zadaszeniem
wykonanym z desek drewnianych w bezposrednim sasiedztwie z §cianami zewnetrznymi oraz
zostane osloniete siatkami ochronnymi.

Wokoét budynku i jego $cian zewnetrznych wydzielone zostang strefy niebezpieczne z tablicami
ostrzegawczymi przez caly okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Wszystkie prace tzw. zewnetrzne musza réwniez na czas ich realizacji zosta¢ wydzielone
taSmami ostrzegawczymi i wymagaja wyposazenia w tablice ostrzegawczo-informacyjne.

Skladowanie odpadkéw.

Wszelkie elementy, ktére pozostang po budowie typu gruz z tynkéw czy gruz ceglany zostang
umieszczone w specjalnie wynajetym kontenerze zlokalizowanym na terenie podworza przed
plebania przy wjezdzie od ul. KoScilene;..

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy musza zostad
zobligowani do uczestnictwa w instruktazu BHP na temat wymaganych sposobow
postepowania i zakresu uzytkowania wymaganych oston osobistych.

Pracownicy po zapoznaniu z przepisami BHP powinni potwierdzi¢ wlasnym podpisem
uczestnictwo w przeszkoleniu zwigzanym roéwniez z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na
stanowisku pracy.

Instruktaze musza by¢ prowadzone przez specjaliste BHP.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow oraz substancji.
Zaplecze dla pracownikow remontowanego budynku zostanie wyznaczone przez inwestora,
wlacznie z wezlem sanitarnym w jednym z pomieszczen plebanii.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.
Prace montazowe beda prowadzone w pelnym zabezpieczeniu sprzetowym przez pracownikow.
tzw. szelki oraz liny atestowane w ktore musza by¢ wyposazeni pracownicy oraz sprzet osobisty
typu kaski , buty i odziez ochronna powinien by¢ przed wejSciem na plac budowy sprawdzony
pod katem jego czasu przydatnosci do uzycia.
Zatrudnieni na wysokoSci musza bezwzglednie korzystaé z zabezpieczen przed upadkiem, a w
przypadku braku mozliwoéci ich zastosowania muszg uzywac¢ indywidualnego sprzetu ochrony
przed upadkiem. Miejsce i spos6b mocowania linek asekuracyjnych wskazywaé beda
pracownicy nadzoru budowy.
W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:
- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczna o szerokosci 5,0m — otoczong taSma BHP
zamocowang na pionowych slupkach oraz rozmiescic tablice ostrzegawcze,
- strefy niebezpieczne zostana wyznaczone w w/w sposéb wokdl urzadzen transportu
pionowego,
- w strefie upadku i rozprysku nie beda podejmowane zadne prace — zostanie wydzielony
teren przez oporeczowanie lub ograniczenie taSma ostrzegawcza,
- obsluga maszyn i urzadzen odbywac sie bedzie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia a stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowane beda poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotéw z wysoko$ci.
- na biezaco beda utrzymywane urzadzenia w pelnej sprawnosci technicznej wraz z zapewniong
biezacg ich konserwacja,
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- drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymane beda w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oznakowania,

- budowa zostanie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy zlokalizowany w oznakowanych
miejscach wg. potrzeb budowy,

- roboty pozarowo — niebezpieczne beda prowadzone w odpowiedniej odleglo$ci od
materialéw palnych lub po ich zabezpieczeniu,

- na stanowiskach pozarowo — niebezpiecznych zostanie przygotowany podreczny sprzet
p-poz. do ewentualnego uzycia.

Przechowywanie dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych oraz dopuszczenia do pracy dla wszystkich pracownikéw
przechowywane beda u Kierownika Budowy.

Pracochlonno$é planowanych robét.

Kierownik budowy z uwagi na specyfike planowanych prac budowlanych oraz na bardzo
dynamiczny charakter robdt rozbiérkowych i montazowych oraz na do$é¢ trudna lokalizacje
inwestycji bedzie na biezaco wyznaczal kolejno$¢ uczestnictwa os6b pracujacych na
rusztowaniach przy remoncie elewacji.

Zabezpieczenie personalne.

Wszystkie prace budowlane bedg prowadzone pod nadzorem os6b uprawnionych i
posiadajacych niezbedne kwalifikacje oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego i przepisami BHP.

Uwaga !

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega przepiséw zawartych

w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbidérkowych, rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa

i higieny jak rowniez rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Opracowala — Malgorzata Rybacka



